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CONTRATO DE CONCESSAO

O MUNICIPIO DE ARARICA, pessoa juridica de direito pdblico, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.918/0001-54,
com sede na Av. José Antdnio de Oliveira Neto, 355, Araricd — RS, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. Flavio Luis Foss, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Araricd, doravante
denominado simplesmente de PODER CONCEDENTE e, de outro lado, ARARICA SANEAMENTO LTDA.,
sociedade empresaria de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob n2 50.064.3700/0001-60, com sede
na Av. José Antonio de Oliveira Neto, n. 177, sala 07, bairro Centro, CEP 93.880-000, neste ato representada
por seus diretores, os Senhores BENONY SCHMITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF n?
246.412.359-53, residente e domiciliado na cidade de Tubardo, SC, e BERNARDO LOPES MANNRICH, brasileiro,
solteiro, maior, engenheiro, inscrito no CPF n2 005.357.399-40, residente e domiciliado na cidade de Joinville,
SC, concessionaria de servigo publico de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, doravante
denominada CONCESSIONARIA; e como interveniente anuente, a Agéncia Reguladora Intermunicipal de
Saneamento do Rio Grande do Sul — AGESAN, consdrcio publico criado em 19 de dezembro de 2018, com
personalidade juridica de direito publico, de natureza autdrquica, neste ato representada por seu diretor geral
Demetrius Jung Gonzales, brasileiro, arquiteto e urbanista, inscrito no CPF n2 001.385.010-50, com endereco
profissional na Rua Felix da Cunha n2 1009, sala 802, bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS,
doravante denominada ENTIDADE DE REGULACAO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONTRATO de concessdo para prestagdo dos servigos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario, que serd regido pela legislagdo que disciplina a matéria e, especificamente, pelas clausulas e

condicBes a seguir estipuladas.
CLAUSULA 12 - LEGISLAGCAO APLICAVEL E DEFINICOES

1.1.0 presente CONTRATO de concessdo é regido por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas
normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:
a) Constituicdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XX, e o artigo 175;
b) Leifederal n28.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) Leifederal n29.074, de 7 de julho de 1995;
d) Leifederal n? 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Leifederal n?11.445, de 05 de janeiro de 2007;
f) Leifederal n? 14.026, de 15 de julho de 2020;
g) Decreto federal n?7.217, de 21 de junho de 2010;
h) Lei Orgédnica do Municipio de Ararica e suas emendas;

i) Lei municipal n2 1.649, de 26 de abril de 2022;

3 | =
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j)  Decreto Municipal n2 044, de 21 de maio de 2020, (Plano Municipal de Saneamento Basico);
k) Decreto Municipal n2 146, de 15 de junho de 2022;
I) NORMAS DE REGULACAQ;

m) Demais disposi¢6es constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.
1.2. Adotam-se, para efeitos deste CONTRATO, as seguintes definicées:

AREA DE CONCESSAQ: é a area Urbana do Municipio de Araricd, no Estado do Rio Grande do Sul, abrangida
pelo objeto da CONCESSAO, descrita no TERMO DE REFERENCIA.

BENS EXISTENTES: sdo todos os bens maveis e imdveis englobando instalagbes, aparelhos e equipamentos,
existentes a época da publicagdo do EDITAL, e listados no Anexo VI do CONTRATO, que serdo transferidos a

CONCESSIONARIA nos termos do CONTRATO.

BENS REVERSIVEIS: ativos adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA, necessarios para prestacdo dos
SERVIGOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e que retornario ao PODER CONCEDENTE quando do fim
da CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

BENS NAO REVERSIVEIS: sdo os bens utilizados pela CONCESSIONARIA durante a execucdo do CONTRATO que
ndo sdo BENS REVERSIVEIS, uma vez que ndo possuem ou perderam a caracteristica de BENS REVERSIVEIS ao

longo da CONCESSAQ, bem como os bens privados.

CADERNO DE ENCARGOS: sdo os encargos que a CONCESSIONARIA tera de cumprir e o previsto no TERMO DE
REFERENCIA que, juntamente com o EDITAL e demais anexos, contempla os elementos, dados e informagdes
necessdrios e suficientes para caracterizar a CONCESSAO e os SERVICOS, incluindo as obras a serem
executadas, nos termos da Lei federal n? 8.987/1995, bem como as especificagdes, encargos e cronogramas a
serem observados pela CONCESSIONARIA durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAQ, que integra o
Anexo IV do CONTRATO;

CAMARA DE ARBITRAGEM: é a CAF — Cimara de Arbitragem da FEDERASUL (Federagdo de Entidades
Empresariais do Rio Grande Sul), com enderego no Largo Visconde de Cairu, 17 — 42 andar | Palécio do
Comeércio, CEP 90030-110, bairro Centro Histérico, na cidade de Porto Alegre, RS, Brasil, E-mail:
camaradearbitragem@federasul.com.br, Telefones: 51. 3026.4800 | 51 99805.8660

CMSB: é o Conselho Municipal Saneamento Basico, criado pela Lei municipal n® 1.649/2022, e que atuara

como drgdo de controle social dos SERVICOS.

CONCEDENTE ou PODER CONCEDENTE: & o Municipio de Ararica/RS.
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CONCESSAQ: é a delegacio, feita pelo CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, com autorizagdo para a prestagao
dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO objeto deste
CONTRATO, na AREA DE CONCESSAO.

CONCESSIONARIA: Sociedade ou Consércio constituido pela LICITANTE VENCEDORA da LICITACAO para prestar
os SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE
CONCESSAD.

CONTRATO: é o presente contrato de concessdo e seus Anexos, incluindo a Proposta da LICITANTE
VENCEDORA, celebrado entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, que tem por objeto reger as condigdes
de exploracdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

DATA BASE: data da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VENCEDORA, que sera utilizada
como marco inicial para contagem dos prazos a serem aplicados para fins de reajuste e revisdo das TARIFAS,

nos termos deste CONTRATO.
DATA DE ASSUNCAO: dia da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

DOCUMENTACAQ: documentos entregues, nos termos do EDITAL, pela LICITANTE VENCEDORA, abrangendo
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, GARANTIAS e PROPOSTA COMERCIAL, dentre outros.

EDITAL: é o Edital de Concorréncia e seus Anexos, instrumento convocatério e regulador dos termos e
condiges da LICITACAO, cujo objeto foi a concessio da prestagdo dos SERVICOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE CONCESSAQ.

ENTIDADE REGULADORA ou AGENCIA REGULADORA: é a Agéncia de Regulagdo de Servicos Publicos, Agéncia
Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul — AGESAN (www.agesan-rs.com.br),
consdrcio publico criado em 19 de dezembro de 2018, com personalidade juridica de direito publico, de

natureza autarquica, regida pelas normas pertinentes, notadamente pela Lei Federal n. 11.107/2005.

FATOR “K": fator apresentado pela LICITANTE VENCEDORA na PROPOSTA COMERCIAL que sera aplicado ao

cdlculo na estrutura tarifaria pré-estabelecida.
INVESTIMENTOS INICIAIS: sdo os investimentos CAPEX total previstos entre o ano 1 e o ano 6.
LICITANTE VENCEDORA: empresa isolada ou o consércio de empresas que venceu a LICITACAO.

NORMAS DE REGULAGAO: sdo as normas de regulacio editadas pela ENTIDADE DE REGULACAQ ou normas de

referéncia instituidas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, se adotadas pela ENTIDADE

DE REGULAGAO, que tenham relagdo com os SERVICOS; \/V/L/\
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ORDEM DE SERVICO: é a ordem emitida pelo CONCEDENTE autorizando o inicio do PERIODO DE
TRANSFERENCIA DA OPERACAO para inicio efetivo da exploragio da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA,
observado o disposto no EDITAL e no CONTRATO.

PARTE(S): sio o CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

PERIODO DE TRANSFERENCIA DA OPERACAO: periodo de até 90 (noventa) dias durante o qual se efetuara a
transicdo da operacdo do SISTEMA e da prestacdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e
dos SERVICOS COMPLEMENTARES para a CONCESSIONARIA, bem como a elaboracido do TERMO DE ENTREGA
DOS BENS REVERSIVEIS.

PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAOQ: é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, durante o
PERIODO DE TRANSICAQ, que conterd a descricio das obras e servios a serem executados pela
CONCESSIONARIA durante a vigéncia do CONTRATO, necessérios para a adequada prestacio dos SERVICOS,
incluindo as a¢des a serem adotadas para atendimento das metas e indicadores de desempenho e qualidade

do CONTRATO.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB): é o Plano de Saneamento exigido nos termos da Lei
Federal n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que consta no Decreto Municipal n. 044/2020.

PRECOS PUBLICOS: s30 os valores a serem cobrados pela CONCESSIONARIA dos USUARIOS pela prestacio dos
SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, constantes do Anexo Il do CONTRATO e Anilise de

Viabilidade Econdmico-Financeira posto no Anexo X do EDITAL.

PROJETOS ASSOCIADOS: sdo os projetos a fim de serem executados pela CONCESSIONARIA que possam gerar

fontes alternativas de receitas, nos termos do art. 11 da Lei federal n. 8.987/1995.
PROPOSTAS: denominagédo conjunta da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA COMERCIAL.

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA na licitagdo, na qual serd
apresentado o valor da TARIFA a ser aplicada na prestacdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

PROPOSTA TECNICA: proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, relativa a metodologia para
implantacdo e operagdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO

SANITARIO e demais informagées, integrante do PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAO. S
REAJUSTE: é a correcdo periddica dos valores das TARIFAS, que ocorrera a cada 12 (doze) meses, contados da
DATA-BASE, de acordo com os critérios estabelecidos neste CONTRATO. /V@\

Av. José Antonio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS vV
CONTRATO DE CONCESSAQ | P3gina 9 de 125




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: sdo as receitas alternativas, complementares, acessorias ou oriundas de
projetos associados, que a CONCESSIONARIA poderd auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste

CONTRATO.

REGULAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: é o conjunto de normas que regulam a prestacdo dos
SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, contido no Anexo IX do
CONTRATO.

REVISAQ: é a alteracio no valor das TARIFAS ou nas condicdes deste CONTRATO com a finalidade de recompor

o equilibrio econédmico-financeiro.

REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB): é a Revisio do Plano de Saneamento,

exigido nos termos da Lei Federal n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

SERVICOS COMPLEMENTARES: conjunto de servigos auxiliares, complementares, correlatos e relacionados
que também comp&em o escopo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, objeto da CONCESSAO e que serdio prestados e cobrados pela CONCESSIONARIA, bem como as
atividades e servigos cujo desenvolvimento e/ou prestacdo sejam relevantes para a adequada prestacdo e

remuneragdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
SERVICOS: sdo os prestados para o abastecimento de d4gua e esgotamento sanitario.

SISTEMA: conjunto de bens, instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificacbes e acessérios
integrantes dos sistemas de abastecimento de dgua e de esgoto, necessarios a prestacdo dos SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO que sera assumido pela
CONCESSIONARIA quando da expedico, pelo PODER CONCEDENTE, da correspondente ORDEM DE SERVICO.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: instalacio composta por conjunto de infraestruturas, obras civis,
materiais e equipamentos, destinada a produgdo e a distribuicio canalizada de dgua potavel para populacdes,
incluindo neste: a captagdo, a adugdo e o tratamento de dgua bruta; a aducdo, a reservacao e rede de

distribuicdo de agua tratada incluindo as ligagdes prediais.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO: instalagio composta por conjunto de infraestruturas, obras civis,
materiais e equipamentos, destinada a coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitérios das populagdes,
incluindo neste: a rede de coleta, inclusive ligagdo predial, transporte, tratamento e disposicdo final dos

esgotos sanitdrios e dos lodos origindrios da operagio de unidades de tratamento.

TARIFA: & o valor pecunidrio a ser cobrado em virtude da prestagio dos SERVICOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, nos termos deste CONTRATO.
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TARIFAS DE AGUA E ESGOTO: sdo os valores pecuniarios devidos pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA em

razdo da prestacdo dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, de acordo com a estrutura tarifaria constante do Anexo

I do CONTRATO.

TERMO DE ENTREGA DOS BENS REVERSIVEIS: documento assinado pelas partes no término do PERIODO DE

TRANSFERENCIA DA OPERAGAO, transferindo @ CONCESSIONARIA os BENS REVERSIVEIS.

USUARIO: pessoa ou grupo de pessoas que se utilizam dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE CONCESSAO.,

CLAUSULA 22 — ANEXOS

2.1 Integram o CONTRATO DE CONCESSAO, para todos os efeitos legais, o EDITAL de Licitagdo da Concorréncia

Pdblica n2 003/2022 e seus Anexos, e ainda:

a)

b)

Anexo | — PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA;
Anexo Il — ESTRUTURA TARIFARIA, aplicado o multiplicador K ofertado na PROPOSTA COMERCIAL da
LICITANTE VENCEDORA, e SERVICOS COMPLEMENTARES,
Anexo Il — Atos Constitutivos da CONCESSION/:\RIA;

Anexo IV — CADERNO DE ENCARGOS

Anexo V — Diretrizes Ambientais

Anexo VI —Relagdo de BENS EXISTENTES

Anexo VIl —Relagdo de Licengas ETE

Anexo VIl — Declaragdo situacdo dos Pogos

Anexo IX — Nota Técnica Situagdo dos Pocos

Anexo X — Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES;
Anexo XI — REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Anexo Xll = Indicadores de Desempenho

Anexo XlIl — Convénio AGESAN — ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS

CLAUSULA 32 — INTERPRETACAO

3.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislacio aplicavel, no EDITAL, neste CONTRATO e

seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

3.1.1. Em primeiro lugar, as disposi¢des constantes das normas legais e decretos;

3.1.2. Em segundo lugar, as disposicdes constantes deste CONTRATO;

‘¥

(
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3.1.3. Em terceiro lugar, as disposi¢des constantes do EDITAL e seus Anexos;

3.1.4. Em quarto lugar, as NORMAS DE REGULACAO.
CLAUSULA 42 — REGIME JURIDICO DO CONTRATO

4.1 Este CONTRATO regula-se pelas suas disposigbes e por preceitos de Direito Publico, aplicando-se,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposicdes de Direito Privado, que |lhe sejam

especificas.

4.2. O regime juridico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE, por si ou pelos entes integrantes da

Administragdo Publica Municipal, as prerrogativas de:

4.2.1. alterd-lo, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico, assegurado

sempre o seu equilibrio econémico-financeiro e os direitos da CONCESSIONARIA; e
4.2.2. promover sua extingdo.

4.3. As atribuicdes de fiscalizagdo da execugdo dos SERVICOS e de aplicagdo das sangdes previstas neste

CONTRATO serdo exercidas pela ENTIDADE REGULADORA
CLAUSULA 52 — OBJETO

5.1. Este CONTRATO de CONCESSAO tem por objeto a prestacéo, pela CONCESSIONARIA, por sua conta e risco,
dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, em caréter de
exclusividade, na AREA DE CONCESSAO, mediante a cobranca de TARIFA dos USUARIOS, além da execugdo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES.

5.2. O SERVICO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO compreende o
planejamento, o projeto, a construgdo, a operagdo e a manutencéo das unidades integrantes dos sistemas
fisicos, operacionais e gerenciais de produgdo e distribuigio de dgua potdvel, coleta, afastamento, tratamento
e disposicdo de esgotos sanitarios, incluindo a gestdo dos sistemas organizacionais, a comercializacio dos

produtos e servi¢os envolvidos e o atendimento aos USUARIOS.

5.3. Poderdo ficar a cargo da CONCESSIONARIA, desde que solicitados pelo PODER CONCEDENTE, novos
investimentos ou servi¢os ndo previstos originalmente no CONTRATO, mas que tenham estrita relagio com o

objeto da CONCESSAOQ.

5.4. Os novos investimentos ou servigos de que trata a subcldusula 5.3 somente serdo incorporados ao

CONTRATO mediante celebragdo de termo aditivo, no dmbito do qual serd definido o mecanismo de

(5
/
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5.5. Na execugdo do objeto da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera respeitar todas as disposicdes, prazos
e especificagdes técnicas constantes do EDITAL, deste CONTRATO e das NORMAS DE REGU LACAO, bem como

das demais normas aplicdveis.

5.6. O PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e a CONCESSIONARIA se comprometem, na execugao
deste CONTRATO, a observar o principio da boa-fé, da probidade dos atos e da conservacdo dos negdcios

juridicos.
CLAUSULA 62 - VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do presente contrato de concesséo, para todos os fins e efeitos de direito, é de R$ 211.622.818,69
(duzentos e onze milhes seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
correspondente ao somatério das projecdes de receitas provenientes da cobranca de tarifas de agua e de
esgoto e da remuneracdo pelos servigos complementares, ao longo do prazo de concessio, constante da

proposta comercial da licitante vencedora.

6.2. SERVICOS COMPLEMENTARES sdo os servigos auxiliares, complementares e correlatos aos SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, que serdo cobrados conforme

estabelecido no edital e seus anexos.
CLAUSULA 72 — PRAZO DA CONCESSAO

7.1.0 prazo da CONCESSAOQ é de 35 (trinta e cinco) anos, contados da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO,
podendo ser prorrogado para manter o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, de modo a evitar a
majoragdo das tarifas a serem cobradas dos usuérios ou por iniciativa do PODER CONCEDENTE, desde que

devidamente justificado, ambas hipdteses mediante celebragio de termo aditivo.

7.1.1. Caso a CONCESSIONARIA tenha interesse na prorrogagéo do prazo da CONCESSAO solicitada pelo PODER
CONCEDENTE, deverdo ser apresentados ao PODER CONCEDENTE os comprovantes atualizados de
regularidade e adimplemento das obrigacdes da CONCESSIONARIA, inclusive obrigacbes fiscais,
previdenciarias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislagdo de regéncia, assim como o

respectivo plano de investimento para o novo periodo contratual, para avaliacio pelo PODER CONCEDENTE.

b
7.2. Em caso de prorrogag¢do do prazo de vigéncia da CONCESSAO, com a realizacdo de novos investimentos, = .
esses deverdo ser integralmente amortizados durante o novo prazo. /v

—
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CLAUSULA 92 — CONTROLE SOCIETARIO DA CONCESSIONARIA OU TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

9.1. Durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, quaisquer alteragbes na composicio acionaria da

CONCESSIONARIA deverdo ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE.

9.2, Até a completa execugdo dos INVESTIMENTOS INICIAIS pela CONCESSIONARIA, a CONCESSAO e o
CONTROLE da CONCESSIONARIA n3o poderio ser transferidos.

9.3. Apds a completa execugdo dos INVESTIMENTOS INICIAIS pela CONCESSIONARIA, a CONCESSAO e o
CONTROLE da CONCESSIONARIA poderdo ser transferidos mediante expressa comunica¢do ao PODER
CONCEDENTE.

9.4. Para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE, o pretendente devera:

9.4.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal que

forem necessérias a continuidade da prestacdo dos SERVICOS;
9.4.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e
9.4.3. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

9.5. A comunicacdo de que trata esta Cldusula se aplica, inclusive, para o caso de transferéncia de acdes

representativas do CONTROLE dadas em garantia.

9.6. A realizacdo das operagdes societarias sem a observéncia das regras desta Clausula importard a aplicacédo
das sangbes previstas neste CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, adicionalmente a aplicacdo das

penalidades:

9.6.1. determinar que a proponente apresente a documentacio pertinente e solucione eventuais

pendéncias, ainda que extemporaneamente, para que haja a ratificagio da operacao;

9.6.2. determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante atuagdo da propria
CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracdo societdria, quer, de outro lado, por ato do préprio PODER
CONCEDENTE, buscando a anulagdo da alteracdo societaria realizada contrariamente ao disposto nesta

Clausula; ou

9.6.3. em ndo sendo possivel a superagéo do vicio na alteragio societéria realizada pela CONCESSIONARIA
por uma das alternativas acima, decretar a caducidade da CONCESSAO, com as consequéncias previstas na

Clausula 43.

9.7. A assuncdo do controle acionario efetivo da CONCESSIONARIA por terceiros ndo alterara suas obrigacdes

e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE.

Y
/
é .;‘ /
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CLAUSULA 82 — CONCESSIONARIA

8.1. A CONCESSIONARIA é uma sociedade de propdsito especifico, com sede no Municipio de Ararica, Estado
do Rio Grande do Sul, devendo sempre manter como objeto a execugdo dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO na AREA DA CONCESSAO, bem como a realizagio das atividades
correlatas e a exploracio de fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, tudo conforme previsto neste
CONTRATO.

8.2. Os atos constitutivos e suas alteracdes da CONCESSIONARIA constardo como Anexo Ill deste CONTRATO.

8.3. O capital subscrito minimo da CONCESSIONARIA, na data de assinatura do presente CONTRATO, é de
6.854.090,22 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e vinte e dois centavos), sendo
que RS 3.432.045,11 (trés milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, quarenta e cinco reais e onze centavos)
deverdo ter sido integralizados até data da emissdo da ORDEM DE SERVICO, tendo como base o CAPEX total

previsto no ano 1 conforme Anexo X do EDITAL.

8.4, A integralizagdo do capital social da CONCESSIONARIA poderd realizar-se em dinheiro e em bens e/ou
créditos, sendo que, nesta ultima hipdtese, a avaliagio observara, quando aplicavel, o disposto na Lei Federal

n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

8.5. Durante a CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA poder4 reduzir seu capital social subscrito e integralizado até

o valor minimo previsto na subcldusula 8.3, sem necessidade de prévia aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

8.6. Se a redugdo pretendida pela CONCESSIONARIA for inferior ao capital social minimo previsto na
subcldusula 8.3, ela podera ocorrer mediante solicitacdo pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, e

desde que cumpridos os seguintes requisitos:
8.6.1. comprovacdo de que os INVESTIMENTOS INICIAIS foram executados em sua integralidade;
8.6.2. prévia aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE.

8.7. O capital social da CONCESSIONARIA podera ser aumentado a qualquer tempo, conforme a necessidade
de aportes adicionais para a prestacdo dos SERVICOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO,
bem como para a exploragio de RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

8.8. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padres de governanca corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com as regras e praticas contdbeis vigentes no Brasil e
com as normas societarias pertinentes, notadamente, a Lei federal n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a

Lei federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
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CLAUSULA 10 - FINANCIAMENTOS

10.1. A CONCESSIONARIA é a tinica responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros necessérios a execucio
do objeto da CONCESSAQ, ndo estando o PODER CONCEDENTE obrigado a prestar garantias financeiras
referentes aos financiamentos que vierem a ser obtidos pela CONCESSIONARIA, mas somente a participar
como interveniente-anuente nos respectivos contratos de financiamento por ela celebrados, se assim

solicitado pela instituigdo financiadora.

10.1.1. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representem obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das atividades

decorrentes da CONCESSAQ.

10.2. A CONCESSIONARIA, nos contratos de financiamento, poderd oferecer em garantia os direitos
emergentes da CONCESSAOQ, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade na

prestagdo dos SERVICOS, nos termos do artigo 28 da Lei federal n2 8.987/1995.

10.2.1. Consideram-se direitos emergentes da CONCESSAO todos e quaisquer direitos, receitas e recebiveis,
incluindo a receita proveniente da cobranga e arrecadacio das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS, bem como

as RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

10.3. Para garantir contratos de mituo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, destinados a
investimentos relacionados a este CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd ceder ao mutuante, mediante
comunicagdo escrita ao PODER CONCEDENTE, em cardter fiducidrio, parcela de seus créditos operacionais

futuros, observadas as condig@es do artigo 28-A, da Lei federal n2 8.987/1995.

10.4. Os acionistas ou quotistas poderdo também dar em garantia ou contragarantia, em contratos de mutuos
e/ou em contratos de financiamento, as acdes ou quotas da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante

simples notificagdo ao PODER CONCEDENTE.

10.5. Nos termos do disposto no artigo 42, § 32, da Lei federal n2 11.445/07, os créditos decorrentes de
investimentos devidamente certificados pelo PODER CONCEDENTE poderdo constituir garantia de
empréstimos realizados 8 CONCESSIONARIA, desde que tais empréstimos sejam destinados exclusivamente a

investimentos na CONCESSAO.

10.6. Na forma do artigo 27-A da Lei federal n¢ 8.987/95, o PODER CONCEDENTE poder3, a qualguer momento
da CONCESSAOQ, autorizar a transferéncia do CONTROLE ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA
a seus financiadores e garantidores com quem n3o mantenha vinculo societario direto, com vistas a sua

reestruturagdo financeira e a assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS.
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10.7. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE ou da administragdo temporaria da

CONCESSIONARIA de que trata a subcldusula 10.6, o financiador ou garantidor devera:

10.7.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assuncdo do objeto da

CONCESSAO;
10.7.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
10.7.3. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

10.8. Aassuncdo do CONTROLE ou da administragdo temporéria autorizadas na forma da subcldusula 10.6 ndo
alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com terceiros, PODER CONCEDENTE
e USUARIOS, nos termos do artigo 27-A, § 22, da Lei federal n2 8.987/95.

10.9. Para se configurar administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, deverdo ser outorgados aos seus
financiadores e garantidores os poderes previstos no artigo 27-A, § 42, da Lei federal n2 8.987/1995, devendo

o prazo ser definido pelo PODER CONCEDENTE.

10.10. Os financiadores da CONCESSAO terdo legitimidade para receber as indenizacBes eventualmente

devidas 8 CONCESSIONARIA em razdo de extingéio antecipada deste CONTRATO.

10.11. Verificada a hipdtese prevista na subclausula 10.10, a CONCESSIONARIA enviard comunicagdo prévia,
por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores que deverdo ser destinados diretamente ao

financiador e os dados a respeito do financiador.
CLAUSULA 11 - PERIODO DE TRANFERENCIA/TRANSICAO E INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
11.1. Uma vez celebrado o CONTRATO, terd inicio a 12 (primeira) fase do CONTRATO que contempla o

PERIODO DE TRANSICAO que se inicia com a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

11.2. O PERIODO DE TRANSFERENCIA/TRANSICAO terd duracio de 90 (noventa) dias, durante o qual deverdo

ser cumpridas as seguintes obrigac8es:
11.2.1. Pelo PODER CONCEDENTE:

a) transferir os BENS EXISTENTES & CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do Termo de Transferéncia dos
BENS EXISTENTES;

b) permitir que a CONCESSIONARIA acompanhe as atividades realizadas pelo PODER CONCEDENTE relativas
ao SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, para que ela possa conhecer seu funcionamento, de forma a mitigar

eventuais transtornos na solugdo de continuidade de sua transi¢éo;
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c) fornecer & CONCESSIONARIA todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes aos SERVICOS,

incluindo os dados existentes sobre os USUARIOS.
11.2.2. Pela CONCESSIONARIA:

a) adotar as medidas necessarias para a assungdo dos SERVICOS, como mobilizagdo de equipes de

profissionais, aquisicdo dos equipamentos necessarios, dentre outras;
b) contratar os seguros exigidos neste CONTRATO;

11.3. O PERIODO DE TRANSICAO podera ter o seu prazo de duragdo estendido mediante comum acordo, por
escrito, entre as PARTES, para que todas as providéncias relacionadas na subcldusula 11.1 possam ser

adotadas.

11.4. Uma vez finalizado o PERIODO DE TRANSICAO a CONCESSIONARIA assumira a integral responsabilidade
pelos riscos e obriga¢des inerentes 8 CONCESSAO, teré inicio a 22 (segunda) fase do CONTRATO, sendo certo

que:

11.4.1. a CONCESSIONARIA iniciard integralmente a prestacdo dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e dos
SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, fazendo jus a cobranca e ao recebimento das TARIFAS DE
AGUA E ESGOTO e dos PRECOS PUBLICOS, de acordo com as disposi¢des deste instrumento, especialmente,

no disposto na Clausula 22.
CLAUSULA 12 - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO

12.1. A partir da assinatura do Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES, todos os BENS EXISTENTES serdo
transferidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, bem como os demais insumos que estiverem
disponiveis a época, inteiramente livres e desembaracados de quaisquer énus, encargos ou passivos, bem

como em condig8es normais de operagao.
12.2. A CONCESSAOQ sera integrada:

12.2.1. pelos bens que lhe estdo afetos, considerados como necessarios e vinculados a adequada execugdo

dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, e

12.2.2 todos os bens que venham a ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ao longo do prazo
da CONCESSAO, necessarios e vinculados & execucdo adequada dos SERVICO PUBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
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12.3. Os bens afetos & CONCESSAO deverdo ser entregues livres e desimpedidos, com suas respectivas
matriculas e demais documentos pertinentes, por parte do CONCENDENTE e ndo poderdo ser alienados e nem

onerados pela CONCESSIONARIA, sob pena de caducidade, exceto a alienagdo para reinvestimento.

12.4. Os bens da CONCESSIONARIA que néo estejam afetos a CONCESSAO e, portanto, ndo sejam considerados
como essenciais a execugdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, poderdo ser alienados pela CONCESSIONARIA, desde que tal oneragdo ou alienacio ndo afete a
qualidade dos servigos, ou na diminuigdo das condigbes econémicas, técnicas e operacionais da

CONCESSIONARIA, para a continuidade de sua adequada prestacao.

12.5. Para os efeitos do disposto nos itens anteriores, os bens deverdo estar devidamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de modo a permitir a sua facil identificagdo pelo CONCEDENTE e
ENTIDADE REGULADORA.

12.6. A CONCESSIONARIA assumird os SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO com a emissio da ORDEM DE INICIO pelo CONCEDENTE, findo o PERIODO DE
TRANSFERENCIA DA OPERAGAQ as partes deverdo assinar o TERMO DE ENTREGA DOS BENS EXISTENTES,
constante do Anexo VI, que relacionard todos os bens afetos a concessdo, que serdo entregues pelo

CONCEDENTE @ CONCESSIONARIA.

12.7. Sem prejuizo da assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS BENS EXISTENTES e da assuncgédo dos SERVICOS
e do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, em até 60 (sessenta dias) contados da data de emissdo da ORDEM DE
SERVIGO, a CONCESSIONARIA dever concluir a vistoria dos BENS EXISTENTES, em conjunto com a ENTIDADE
REGULADORA, verificando sua situac¢io e elaborando inventario a ser apresentado ao PODER CONCEDENTE.

12.8. A vistoria dos BENS EXISTENTES compreende as atividades de pericia de engenharia para avaliar as
condi¢Bes de recebimento da infraestrutura, bens e equipamentos relacionados a8 CONCESSAO, além da
identificacdo de eventuais vicios, defeitos, passivos e quaisquer outras ndo-conformidades dos equipamentos,

dos sistemas, das instala¢des e/ou de quaisquer outros bens relacionados a CONCESSAO.

12.9. Eventuais condigbes identificadas na vistoria que sejam distintas daquelas descritas no EDITAL, bem
como vicios, defeitos ou passivos de qualquer natureza, identificados pela CONCESSIONARIA ao longo do
procedimento de vistoria, serdo submetidos a ENTIDADE REGULADORA para que seja definido se serdo
corrigidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, neste Gltimo caso mediante reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO, de acordo com o procedimento previsto na Clausula 26.

"
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12.10. Apés a finalizagdo da vistoria, deverd ser elaborado um laudo dos BENS EXISTENTES, em que constard
a indicacdo detalhada do seu estado de operagdo e conservacio, o qual deveré ser enviado para conhecimento

e arquivo da ENTIDADE REGULADORA.

12.11. Mesmo apds a emissdo do laudo dos BENS EXISTENTES, eventuais vicios, defeitos ou passivos ocultos
relacionados aos BENS EXISTENTES que forem verificados posteriormente pela CONCESSIONARIA serdo de
responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE e deverdo ser sanados ou corrigidos pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, neste dltimo caso, mediante reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, de acordo com o procedimento previsto na Cldusula 26, apds avaliacio e decisdo da ENTIDADE

REGULADORA.

12.12. E de responsabilidade do PODER CONCEDENTE garantir que os contratos celebrados com terceiros que
guardem relagdo com os BENS EXISTENTES, principalmente, de operagdo ou manutencio do SISTEMA DE
AGUA E ESGOTO, sejam extintos anteriormente 3 data da emissdo da ORDEM DE SERVICO, ndo sendo
assumida pela CONCESSIONARIA qualquer responsabilidade quanto as obrigaces ou ao pagamento de valores

decorrentes desses contratos e de sua extingdo.

12.13. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condigGes de uso, conservagio e seguranca, as suas
expensas, 0s BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacdes,
renovagdes e adaptacdes necessdrias para o bom desempenho dos SERVICOS, nos termos previstos neste

CONTRATO.

12.14. Fica expressamente autorizada & CONCESSIONARIA a proposicdo, em nome prdprio, de medidas

administrativas e judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.

12.15. Os BENS REVERSIVEIS deverdo constar dos registros da CONCESSIONARIA, de modo a permitir a sua
facil identificacdo pelo PODER CONCEDENTE e pela ENTIDADE REGULADORA, incluindo sua distincdo em

relagdo aos BENS NAO REVERSIVEIS, observadas as normas contabeis vigentes.

12.16. Os BENS REVERSIVEIS deverio ser reformados, substituidos, conservados, operados e mantidos em
suas condigdes normais de uso, de tal maneira que, quando devolvidos ao PODER CONCEDENTE, estejam em

seu estado normal de utilizagdo, excetuado o desgaste proveniente de seu normal funcionamento.
CLAUSULA 13 - PROJETOS E OBRAS

13.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar todos os projetos bésico e executivo, conforme o caso, das obras

necessarias a execucdo dos SERVICOS, observando os termos e condigdes estabelecidos no EDITAL, neste

&y
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13.2. As obras concernentes ao objeto da CONCESSAO deveréo ser comunicadas pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA, para conhecimento, junto com o respectivo projeto

devidamente certificado conforme as normas aplicaveis.

13.3. A CONCESSIONARIA apresentard, nos seus projetos basico e executivo, suas préprias propostas e
solucdes de engenharia para a melhor execucdo do objeto da CONCESSAO, as quais deverio estar consonantes
com este CONTRATO e com o CADERNO DE ENCARGOS, sendo certo que eventuais mudancas em relagdo ao

inicialmente proposto ou previsto deverdo ser previamente informadas ao PODER CONCEDENTE.

13.4. A CONCESSIONARIA se compromete a empregar todos os recursos necessarios para atender as

obrigagdes previstas no CONTRATO nos prazos determinados.

13.5. As obras necessdrias a prestagdo dos SERVICOS, objeto da CONCESSAOQ, deverdo ser executadas de

acordo com as normas técnicas brasileiras que assegurem a sua integral solidez e seguranca.

13.6. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA terio livre acesso aos locais onde serdo realizadas

as obras, podendo acompanhar sua execu¢io ou indicar empresa gerenciadora para assisti-lo.

13.7. Ao final de cada obra, a CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com cdpia para
a ENTIDADE REGULADORA, toda a documentacéo que |he for concernente, incluindo, mas ndo se limitando,

aos croquis, manuais e demais documentos correlatos.

13.8. A propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados as especificagdes técnicas
dos SERVICOS, inclusive das obras necessarias, concebidos pela CONCESSIONARIA para a execugdo deste
CONTRATO, é do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizacio pela CONCESSIONARIA para outros fins
nao previstos no CONTRATO.

13.9. Para execugdo das obras, a CONCESSIONARIA deverd obter todas as licencas que se fizerem necessérias,
exceto as licengas ambientais prévias (LAP), a cargo do CONCEDENTE, bem assim como utilizar materiais cuja
qualidade seja compativel com as normas editadas pelos orgdos técnicos especializados e, ainda, cumprir
todas as especificages e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e seguranga a obra, tanto

na sua fase de construgdo, quanto na de operacéo.

13.10. Nos prazos previstos no PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAQ e compativeis com os respectivos
cronogramas, a CONCESSIONARIA submetera a apreciagio do CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA, os
Projetos e demais pecas dele integrantes, bem como as licengas, autorizagdes ou aprovacdes das autoridades

competentes.

13.11. O CONCEDENTE tera o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data da apresentacdo dos
projetos pela CONCESSIONARIA, para se pronunciar a respeito.
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13.12. O prazo a que se refere o item 13.11, poderd ser suspenso uma tnica vez, caso o CONCEDENTE solicite
a CONCESSIONARIA a apresentagdo de informacdes adicionais ou a regularizagdo de aspectos constantes dos

projetos, voltando o prazo a fluir, sem solugdo de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

13.13. O CONCEDENTE, caso aprove os projetos e demais especificacdes pertinentes, devera informar a

CONCESSIONARIA, nos prazos previstos, para que esta possa dar inicio a execugdo das obras.

13.14. Na hipdtese de o CONCEDENTE n&do concordar, total ou parcialmente, com os projetos, devera informar
a CONCESSIONARIA, fundamentadamente, dentro do prazo aludido no item 13.11, as razbes de sua
inconformidade, devendo a CONCESSIONARIA proceder as respectivas alteragdes, reiniciando-se a contagem

do prazo nos termos previstos no item 13.11.

13.14.1. Na hipdtese da ndo concordéncia descrita no item acima, o CONCEDENTE deverd realizar ainformagéo

fundamentada UMA UNICA VEZ, indicando todos os itens de inconformidade.

13.15. Ndo cumprindo o CONCEDENTE os prazos referidos, os Projetos e estudos pertinentes serdo
considerados aprovados, ficando a CONCESSIONARIA autorizada a proceder a execugdo das obras referentes

aos respectivos projetos, nos prazos previstos.

13.16. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderdo acordar acerca de um programa em conjunto para
acompanhamento, pelo CONCEDENTE, da elaboragio e desenvolvimento dos projetos, de modo a reduzir os

prazos de aprovacdo.

13.17. A aprovagdo dos projetos pelo CONCEDENTE n3o exime a CONCESSIONARIA das suas obrigacdes

oriundas deste contrato.

13.18. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao CONCEDENTE e 4 ENTIDADE REGULADORA, ao final, toda a

documentacdo relacionada as obras, inclusive os projetos basico e executivo.

13.19. A CONCESSIONARIA podera dar inicio 4 execugdo das obras, desde que atendidas as disposi¢des deste

CONTRATO, especialmente no que se refere a contratacdo dos seguros necessérios.
13.20 Sempre que concluida determinada obra, a CONCESSIONARIA deverad informar a ENTIDADE
REGULADORA e o CONCEDENTE a esse respeito.

CLAUSULA 14 — CONDIGOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Na prestagdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestdo dos seus negdcios,
investimentos, pessoal e tecnologia, e observara as prescricbes deste CONTRATO, incluindo o CADERNO DE

ENCARGOS e o PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAQ, da legislagio especifica, das normas regulamentares
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e das instrugdes e determinagdes do PODER CONCEDENTE e das NORMAS DE REGULACAO, conforme o caso,

pertinentes a prestagdo dos SERVICOS.

14.2. A prestacdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a legislagdo aplicével, atendendo
as metas e aos indicadores de qualidade e desempenho previstos para a CONCESSAO, s normas técnicas e
aos demais regulamentos aplicaveis, tendo sempre em vista o interesse publico na obtencio de servico

adequado.

14.3. Para os efeitos do que estabelece a subcldusula 14.2, servico adequado é o que satisfaz as condigdes
efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestacdo e modicidade da TARIFA, considerando-se:

14.3.1. regularidade: prestacdo dos SERVICOS nas condigdes estabelecidas neste CONTRATO e seus Anexos,

bem como nas normas técnicas aplicaveis;

14.3.2. continuidade: manutencdo, em carater permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVICOS, exceto

nos casos previstos em lei ou neste CONTRATO;

14.3.3. eficiéncia: execugdo dos SERVICOS de acordo com as normas técnicas aplicdveis e em padrdes
satisfatdrios estabelecidos na regulamentacio aplicavel, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em

carater permanente, o cumprimento deste CONTRATO;

14.3.4. seguranca: execugdo dos SERVICOS com a utilizagdo de técnicas que visem a prevencio de danos a
comunidade, aos empregados da CONCESSIONARIA e 3s instalagdes do servigo, em condigdes de factibilidade

econdmica;

14.3.5. atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagdes, e a sua conservagio e

manutengio;
14.3.6. generalidade: prestag¢do ndo discriminatéria dos SERVICOS a todo e qualquer USUARIO;
14.3.7. cortesia na prestagdo dos SERVICOS: conferir tratamento a todos os USUARIOS com civilidade;

14.3.8. modicidade das TARIFAS: a justa correlagdo entre os encargos da CONCESSAQ e as TARIFAS pagas
pelos USUARIOS, mantendo-se as condi¢des da PROPOSTA COMERCIAL,

14.4. A qualidade dos SERVICOS envolve a adogio de procedimentos e praticas visando a melhoria da
prestacdo dos SERVICOS, néo acarretando riscos a satide ou 3 seguranca da comunidade, exceto os intrinsecos

a propria atividade.

14.5. Sem prejuizo do disposto acima, a seguranca envolve praticas e medidas que deverdo ser adotadas para

evitar ou minimizar a exposigdo da comunidade a riscos ou perigos, devido a inadequada prestacdo dos

\
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SERVICOS e a ndo conformidade de tais SERVICOS prestados, de acordo com as normas técnicas e

regulamentos aplicaveis, cabendo & CONCESSIONARIA:

14.5.1. avisar de imediato ou o mais brevemente possivel, dentro das circunstancias da situacio concreta, o
PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e demais autoridades competentes acerca de qualquer fato
que, como resultado de suas atividades, ponham em risco a satde e a seguranca publica; o aviso deve incluir

as possiveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solugdo;

14.5.2, na ocorréncia de sinistro, avisar assim que possivel, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA, apresentando-lhes, em um prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da sua ocorréncia,

um relatdrio detalhado sobre as causas que Ihe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;

14.5.3. capacitar os seus empregados para prevengdo e atendimento de situacbes de emergéncia e de

sinistros; e

14.5.4. proporcionar o auxilio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de emergéncia ou

de sinistro.

14.6. A CONCESSIONARIA fica obrigada a avisar previamente ao PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA acerca de quaisquer intervengBes de sua responsabilidade que afetem a qualidade,
continuidade, eficiéncia e seguranga, que atinjam ou impliqguem modificacdo das condicBes de prestagédo dos

SERVICOS.

14.7. Quaisquer normas, regulamentos, instrugdes ou determinagdes de cardter geral e que sejam aplicéveis
aos SERVICOS, que vierem a ser expedidas pelo Poder Publico competente, incluindo as NORMAS DE
REGULAGAO, deverdio ser atendidos pela CONCESSIONARIA, como condigBes implicitas deste CONTRATO,
observada a necessidade de, concomitantemente, proceder-se a readequagdo do equilibrio econdmico-

financeiro, na forma prevista neste CONTRATO.
CLAUSULA 15 — METAS E INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONCESSAO

15.1. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, cumprir as metas previstas no CADERNO DE ENCARGOS
para a CONCESSAO, bem como observar os indicadores de qualidade e desempenho para a prestacdo dos

SERVICOS estabelecidos no Anexo Xl deste CONTRATO.

15.2. A CONCESSIONARIA se obriga a realizar os investimentos que se mostrarem necessarios ao cumprimento
das suas metas e indicadores de qualidade e desempenho, bem como das demais obrigaces estabelecidas no

presente CONTRATO.
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15.3. As metas e indicadores de qualidade e desempenho previstos para a CONCESSAO poderdo ser revistos
sempre que necessario, inclusive em razdo de alteracbes e/ou revisbes no PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, mediante prévia celebracio de termo aditivo e desde que preservado o equilibrio

econdmico-financeiro do presente CONTRATO.

15.4. Na hipétese de a CONCESSIONARIA ficar impedida de atingir as metas e/ou os indicadores de qualidade
e desempenho, total ou parcialmente, por motivos a ela ndo imputdveis, conforme previsto na Clausula 38, o
PODER CONCEDENTE promovera a adaptagdo das referidas metas e indicadores de qualidade e desempenho,
observado o interesse publico, limitada na parte dos SERVICOS em que a CONCESSIONARIA for impedida de
prestar, sem prejuizo de cumprimento, se for o caso, das demais disposicdes deste CONTRATO aplicaveis a

espécie, observada a manutencéo do equilibrio econdmico- financeiro deste CONTRATO.

15.5. As metas dos SERVICOS serdo aferidas pela ENTIDADE REGULADORA de acordo com os critérios
estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS, sendo que o seu ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA, por

fatos ou atos a ela imputdveis, ensejara a aplicagio das penalidades cabiveis previstas neste CONTRATO.

15.6. O ndo cumprimento dos indicadores de qualidade e desempenho pela CONCESSIONARIA, por fatos ou
atos a ela imputaveis, ensejara a aplicagdo de desconto nas TARIFAS, nos termos previstos na Clausula 24 e no

Anexo Xll deste CONTRATO.

15.7. Os indicadores de qualidade e desempenho dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO serdo aferidos a partir da
data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, no entanto, a aplicagdo de eventual desconto nas TARIFAS
decorrentes de seu ndo atendimento somente ocorrerd apds o prazo previsto no Anexo Xl deste CONTRATO

para cada um dos indicadores.

15.8. Os critérios, a metodologia e o procedimento para a apuracdo do cumprimento dos indicadores de

qualidade e desempenho, bem como a sua periodicidade, constam do Anexo X!l deste CONTRATO.

15.09. Quando, por motivo ndo imputavel & CONCESSIONARIA, for manifestamente impossivel promover a
avaliacdo de qualquer um dos indicadores previstos no Anexo Xl deste CONTRATO, ele sera considerado como

equivalente ao indicador apurado na medigdo imediatamente anterior.

15.10. Na hipétese da subclausula 15.09, assim que for possivel a avaliagio do(s) indicador(es), tal avaliagdo
passara a ser realizada, procedendo-se, na avaliagdo seguinte, as correcdes que forem devidas na avaliagdo

que ndo ocorreu e que foi adotado o indicador imediatamente anterior.

&y
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CLAUSULA 16 — ATRIBUICOES DA CONCESSIONARIA

16.1. Sem prejuizo das demais atribui¢des previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel,

sdo atribui¢des da CONCESSIONARIA:

16.1.1. cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes do EDITAL, deste CONTRATO, do PLANO DE INVESTIMENTOS E
OPERACAOQ, das NORMAS DE REGULACAOQ, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e demais
normas aplicdveis 8 CONCESSAO;

16.1.2. prestar adequadamente os SERVICOS, na forma prevista no EDITAL, no CONTRATO, nas NORMAS DE
REGULACAO, no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e nas demais disposicdes técnicas
aplicaveis;

16.1.3. atender as metas e os indicadores de qualidade e desempenho nos termos previstos no CADERNO DE

ENCARGOS e no Anexo Xl deste CONTRATO.

16.1.4. fornecer a ENTIDADE REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados
expressamente pela ENTIDADE REGULADORA, toda e qualquer informacéo disponivel relativa aos SERVICOS;

16.1.5. manter em dia o inventério e o registro dos BENS REVERSIVEIS, incluindo aqueles integrantes do
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, devendo encaminhar o inventério atualizado, anualmente, a ENTIDADE
REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE;

16.1.6. zelar pela integridade dos BENS REVERSIVEIS, mediante a contratagdo dos respectivos seguros;

16.1.7. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugio

deste CONTRATO;

16.1.8. manter a disposi¢cdo da ENTIDADE REGULADORA os documentos, projetos, registros contdbeis e

demais informagdes técnicas, operacionais e financeiras relativas 8 CONCESSAQ;

16.1.9. permitir, aos encarregados pela fiscalizagdo da ENTIDADE REGULADORA, o seu livre acesso as obras,

aos equipamentos e as instalagdes vinculadas 8 CONCESSAOQ;

16.1.10. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestacdo dos SERVICOS;
4
16.1.11. manter sistemas de monitoramento da qualidade da dgua potével distribuida, dos efluentes /_ ,’
langados nos corpos d'agua; K"ﬁ
16.1.12. sempre que for necessdrio, informar aos USUARIOS sobre as condicdes imprescindiveis para .
melhor fruicdo dos SERVICOS, inclusive no que se refere a questdes de saude e uso de equipamentos; 7?/\
—
% 2=
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16.1.13. comunicar a ENTIDADE REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e aos drgios ambientais
competentes a respeito de agdo ou omissdo que venha a ser de seu conhecimento, que provoque
contaminagdo dos recursos hidricos ou do meio ambiente ou que prejudique a prestacdo dos SERVICOS, ou

agbes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providéncias competentes;

16.1.14. colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou calamidade, que envolvam os

SERVICOS;

16.1.15. obter, junto as autoridades competentes, as licengas, autorizagdes, alvaras e outorgas de
direito de uso, bem como suas renovagdes, necessarios a execucdo das obras ou prestagdo dos SERVICOS,

observado o quanto disposto na Clausula 29;
16.1.16. manter servigo de atendimento aos USUARIOS durante todo o prazo da CONCESSAO;

16.1.17. receber dos USUARIOS as TARIFAS decorrentes da prestacdo dos SERVICOS, na forma prevista
neste CONTRATO;

16.1.18. acordar com as entidades publicas competentes, com auxilio do PODER CONCEDENTE, caso
necessario, o uso comum do solo e do subsolo quando necessério para a prestagdo dos SERVICOS e para a

construgdo e exploracdo das obras necessdrias;

16.1.19. informar ao PODER CONCEDENTE sobre a necessidade de declaracdo de utilidade ou
necessidade publica, arguicdo de urgéncia e todos os atos administrativos necessarios a instituicdo de

serviddes e das desapropria¢des de imdveis;

16.1.20. cobrar multa e demais encargos moratdrios dos USUARIOS em caso de inadimplemento no

pagamento das TARIFAS e demais valores por ela cobrados;
16.1.21. requisitar e obter dos USUARIOS informagées sobre os SERVICOS;

16.1.22. fiscalizar a execucdo das obras que integrardo o SISTEMA DE AGUA E ESGOTO que forem

realizadas por terceiros;

16.1.23. publicar, anualmente, as suas demonstrac8es financeiras, na forma da legislacdo societaria
aplicavel;

16.1.24, adequar e capacitar, em todos os niveis do trabalho, o seu pessoal alocado para prover os
SERVICOS;

16.1.25. cumprir todas as disposicdes legais pertinentes a seguranga do trabalho as quais estio sujeitos

contratos de trabalho regidos pela Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, independente do seu quadro de
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16.1.26. utilizar equipamentos adequados, necessarios a boa execu¢do dos SERVICOS sob sua
responsabilidade, que deverdo obedecer ao méaximo de seguranga no que se refere a prevengéo de acidentes

e danos materiais que possam se verificar em relagdo ao MUNICIPIO e a terceiros;
16.1.27. manter seu pessoal uniformizado e munidos de equipamentos de protecdo individual;

16.1.28. evitar transtornos aos USUARIOS e a populagdo em geral na operacio dos SERVICOS, devendo,
imediatamente apds o término das obras ou servigos necessarios, ou, se possivel, ainda quando da execugdo
desses, criar condigbes para a pronta abertura total ou parcial do trénsito aos veiculos e pedestres nas dreas
atingidas, de forma que os locais abertos ao transito de veiculos e pedestres estejam em perfeitas e adequadas

condigBes de uso, respeitadas as posturas e normas do MUNIC{PIO.

16.1.29. informar aos USUARIOS e a ENTIDADE REGULADORA previamente a respeito das interrupgées

programadas dos SERVICOS e sobre seu restabelecimento;

16.1.30. restabelecer a prestagio dos SERVICOS quando o USUARIQ efetuar o pagamento do débito ou
acordar seu parcelamento, nos prazos fixados no EDITAL, nas NORMAS DE REGULACAO, no REGULAMENTO
DOS SERVIGCOS DE AGUA E ESGOTO, no CONTRATO e nas demais normas de regulacio pertinentes;

16.1.31. realizar os SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, na forma e nas condigdes
estabelecidas neste CONTRATO e no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO;

16.1.32. captar dguas superficiais e subterrdneas mediante a obten¢do e manutengdo da outorga de

direito de uso, atendendo ao uso racional dos recursos hidricos;

16.1.33. adotar a¢des para garantir a eficiéncia e de uso racional da dgua, da energia e de outros
recursos naturais, do reuso de efluentes sanitdrios, naquilo que for tecnicamente possivel e adequado na
realidade do MUNICIPIO, e do aproveitamento de 4guas de chuva, em conformidade com os SERVICOS a serem

prestados;

16.1.34. buscar alternativas para obtencdo de fontes alternativas de receita.

16.1.35 manter durante a execugdo do contrato responsavel(is) técnico(s) com qualificagdo técnica minima
exigida no EDITAL,

CLAUSULA 17 - ATRIBUICOES DO PODER CONCEDENTE ( J

17.1. Sem prejuizo de suas demais atribui¢des previstas no EDITAL, neste CONTRATO e legislacdo aplicavel, -

incumbe ao PODER CONCEDENTE: V/\
L
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17.1.1. cumprir e fazer cumprir as disposicdes do EDITAL, deste CONTRATO, especialmente, do
REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, das NORMAS DE REGULACAO e demais normas aplicdveis
a CONCESSAO;

17.1.2. disponibilizar os BENS EXISTENTES & CONCESSIONARIA, livres e desembaragados de énus e sem

passivo ambiental;

17.1.3. prestar todas as informacdes necessdrias a prestacio dos SERVICOS, incluindo os dados dos USUARIOS

para cadastramento e cobranca;

17.1.4. conceder area(s) 8 CONCESSIONARIA para implantacdo de estacdo de tratamento, para exploracdo

com fins de obter RECEITAS EXTRAORDINARIAS e/ou para PROJETOS ASSOCIADOS;

17.1.5. auxiliar a ENTIDADE REGULADORA no acompanhamento e na fiscalizacdo dos SERVICOS, zelando pela

sua adequada prestacéo;

17.1.6. alterar unilateralmente este CONTRATO desde que mantido o seu equilibrio econémico-financeiro, na

forma deste instrumento;

17.1.7. manifestar-se, sempre que demandado, nos prazos indicados neste CONTRATO ou, quando nio

houver prazo fixado, em prazo razoavel para nio interferir no bom andamento do CONTRATO;

17.1.8. apoiar a CONCESSIONARIA na obtencéo das licencas, autorizagdes, alvards e outorgas de direito de

uso necessarias a presta¢do dos SERVICOS;

17.1.9. apoiar a CONCESSIONARIA, nos limites da sua competéncia, na realizacdo do cadastro dos USUARIOS

e na hidrometracdo;

17.1.10. intervir na CONCESSAOQ, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, nos casos e nas condigdes
previstos neste EDITAL e no CONTRATO;

17.1.11. extinguir a CONCESSAQ, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, nos casos previstos em lei e no
CONTRATO;

17.1.12. declarar de utilidade publica ou necessidade ptblica, bem como arguir a urgéncia e adotar
todos os atos administrativos necessarios a instituicdo de servidées e das desapropriagdes de areas indicadas
pela CONCESSIONARIA, bem como adotar demais medidas a ele cabiveis, para contribuir com a

CONCESSIONARIA 2 execugdo dos SERVICOS;

17.1.13. estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservagdo do meio ambiente e

conservagao;
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17.1.14. apoiar a CONCESSIONARIA na plena utilizagdo dos BENS REVERSIVEIS em face de qualquer

instancia do Poder Publico de quaisquer de suas esferas;

17.1.15. pagar & CONCESSIONARIA as indeniza¢bes previstas na legislacio aplicavel e no CONTRATO,

quando devidas, decorrentes da extingdo da CONCESSAQ;

17.1.16. prestar auxilio 8 CONCESSIONARIA, naquilo que |he couber, na obtencgio de financiamento
necessario para a execucdo do objeto deste CONTRATO, inclusive, assinando os respectivos contratos de

financiamento como interveniente-anuente, caso seja necesséario;

17.1.17. responder, integral e exclusivamente, por quaisquer questdes relativas a atos ou fatos
anteriores a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, ainda que verificados apds tal data, sobre os quais ndo

podera ser imputada qualquer responsabilidade & CONCESSIONARIA.

17.1.18 impor aos integrantes da AREA DE CONCESSAO a obrigacdo de se conectarem aos SISTEMAS de

Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério;

17.1.19 obter as Licengas Ambientais Prévias (LAP), bem como fornecer todos os documentos necessarios para
a obtencdo das licengas, inclusive as ambientais, necessérias a execugdo das obras ou PRESTACAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, sendo ainda responsavel

pelo pagamento dos custos correspondentes.

17.1.20. manter atualizado sistema de informacBes sobre os SERVICOS, articulado com o Sistema
Nacional de Informagdes em Saneamento Basico (Sinisa), observadas a metodologia e a periodicidade

estabelecidas nas normas aplicaveis;

17.1.21. manter o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO atualizado, realizando as revisées nos

termos da legislacdo aplicavel.

17.1.22. extinguir todos os contratos celebrados com terceiros que guardem relagio com os SERVICOS,
incluindo aqueles relativos a operagdo e manutencgdo do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, até a emissdo da
ORDEM DE SERVICO, garantindo que apds a referida data os antigos contratados ndo possam mais acessar os

BENS EXISTENTES nem adotar quaisquer acdes relativas a prestacdo dos SERVICOS.
CLAUSULA 18 — DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

18.1. Sem prejuizo das demais disposi¢des do EDITAL e deste CONTRATO, bem como da legislagdo aplicavel,
sdo direitos dos USUARIOS:

18.1.1. receber os SERVICOS da CONCESSIONARIA em condigdes adequadas;

@;@
V
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18.1.2. receber da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA, as informacdes

necessarias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;
18.1.3. receber da CONCESSIONARIA as informagdes necessarias a utilizagdo dos SERVICOS;

18.1.4. ter acesso direto & CONCESSIONARIA por meio de central de atendimento aos USUARIOS, presencial

e por contato telefénico ou outro meio digital.

18.2. Sem prejuizo das demais disposigdes do EDITAL e deste CONTRATO, constituem obrigacdes dos
USUARIOS:

18.2.1. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA as irregularidades das quais venham a ter conhecimento,

referentes a CONCESSAQ;

18.2.2. comunicar a ENTIDADE REGULADORA os atos ilicitos ou irregulares porventura praticados pela

CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execugao do CONTRATO;

18.2.3. utilizar os SERVICOS de forma racional, evitando desperdicios e colaborando com a preservacio dos

recursos naturais;

18.2.4. quando solicitado, prestar as informagdes necessérias para que os SERVICOS possam ser prestados de

forma adequada e racional, responsabilizando-se pela incorreciio ou omisséo;

18.2.5. contribuir para a permanéncia das boas condicdes do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, por intermédio

dos quais lhe sdo prestados os SERVICOS;
18.2.6. conectar-se as redes integrantes do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, assim que houver rede disponivel;

18.2.7. pagar pontualmente o valor das TARIFAS cobradas pela CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO;

18.2.8. pagar os valores cobrados pelos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, bem como as
multas em caso de inadimplemento, nos termos deste CONTRATO, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO e das NORMAS DE REGULACAO;

18.2.9. cumprir o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, as NORMAS DE REGULAGAO e demais

legislagdo aplicavel;

J
P 1
18.2.10. franquear aos contratados da CONCESSIONARIA, desde que devidamente identificados, o
acesso aos medidores de consumo de dgua ou de esgotos, e outros equipamentos destinados ao mesmo fim,
conservando-os limpos, em locais acessiveis, seguros e asseados. WV/\
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18.3. Nos termos admitidos pelas normas aplicdveis, a falta de pagamento das TARIFAS pelos USUARIOS até
a data de seu vencimento acarretara a suspensio da prestacio dos SERVICOS, sem prejuizo da incidéncia de

encargos de mora e demais sang¢des cabiveis, nos termos admitidos pelas normas aplicaveis.

18.3.1. Aregularizacdo de débitos pendentes pelo USUARIO ndo impede que nova suspensio ocorra em caso

de novo inadimplemento.

18.3.2. Aregularizacdo parcial de valores devidos ndo acarretara a retomada da prestacdo dos SERVICOS ao

USUARIO.

18.4. Caberd ao MUNICIPIO, na qualidade de USUARIO dos SERVICOS, seja dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
todos os direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO, incluindo o pagamento tempestivo das TARIFAS DE

AGUA E ESGOTO, de acordo com a estrutura tarifaria constante do Anexo Il deste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - ATRIBUICOES DA ENTIDADE REGULADORA

19.1. Sem prejuizo de suas demais atribuicdes previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel,
incumbe a ENTIDADE REGULADORA:

19.1.1. regular e fiscalizar a prestagio dos SERVICOS;

19.1.2. editar as NORMAS DE REGULACAO aplicéveis aos SERVICOS e o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO, sendo que, em caso de conflito entre as NORMAS DE REGULACAO e REGULAMENTO DOS
SERVIGOS DE AGUA E ESGOTO existentes quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO e as regras previstas

neste CONTRATO, prevalecerdo estas ltimas;

19.1.3. cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais, regulamentares e contratuais pertinentes 3 CONCESSAO,

zelando pela boa qualidade dos SERVICOS;

19.1.4. aferir o atendimento de metas e indicadores de qualidade e desempenho pela CONCESSIONARIA, de
acordo com os termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no Anexo X!l deste CONTRATO;

19.1.5. aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
19.1.6. promover as revisdes ordindria e extraordinaria das TARIFAS;

19.1.7. garantir a readequacéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma da legislacio

aplicavel e do disposto neste CONTRATO;
19.1.8. assinar, como interveniente anuente, os termos aditivos ao CONTRATO;

19.1.9. homologar o reajuste do valor das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS, na forma e prazos previstos neste

CONTRATO;
M)
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19.1.10. emitir parecer nos casos de intervengdo no CONTRATO, sendo responsavel, ainda, por

apreciar as contas prestadas pelo interventor;

19.1.11. emitir parecer nos casos de extingdo antecipada da CONCESSAO, bem como realizar os

levantamentos necessarios no caso de eventual indenizacdo, nos termos deste CONTRATO;

19.1.12; vistoriar, periodicamente, os BENS REVERSIVEIS, com vistas a verificar o estado de uso e

conservacao desses bens;
19.1.13. receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes dos USUARIOS;

19.1.14. auditar e certificar os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, os valores
amortizados, a depreciacdo e os respectivos saldos, conforme previsto no artigo 42, § 22, da Lei federal n®

11.445/2007.
CLAUSULA 20 - FONTES DE RECEITA

20.1. A remuneragdo da CONCESSIONARIA advira, essencialmente, da receita decorrente da arrecadacio das
TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS, em razéo da prestagio dos SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, nos moldes
mencionados neste CONTRATO.

20.2. Os valores das TARIFAS sdo aqueles previstos na PROPOSTA COMERCIAL e nas estruturas tarifarias
constantes do Anexo Il deste CONTRATO, bem como os PRECOS PUBLICOS, conforme Anexo XIl do EDITAL.

20.3. As TARIFAS serdo cobradas, pela CONCESSIONARIA, diretamente dos USUARIOS, considerando que:

| — a tarifa pelo servi¢o de abastecimento de dgua sera cobrada com base nos volumes de agua, respeitados

os valores de tarifa minima;

Il - a tarifa do servico de esgotamento sanitario, também de cobranca compulsdria, sera cobrada no valor de

80% da tarifa de dgua, nas economias que tiverem este servico a disposicdo para conex3o e uso.

20.4. Visando a modicidade tarifdria, a CONCESSIONARIA poderd, também a partir da data de emissdo da
ORDEM DE SERVICO, auferir RECEITAS EXTRAORDINARIAS ou realizar PROJETOS ASSOCIADQS, observado o
disposto no artigo 11 da Lei federal n2 8.987/1995 e na Clausula 25 deste CONTRATO.

20.5. A concessdo de eventuais subsidios pelo PODER CONCEDENTE recaira sobre as TARIFAS DE AGUA E

ESGOTO e atingird prioritariamente as classes de tarifa social e bésica.

20.5.1. O subsidio devera ser informado a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE no prazo minimo de

30 (trinta) dias antes da sua concessdo para viabilizar os ajustes nas co brancas dos USUARIOS beneficiados.
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CLAUSULA 21 - INiCIO DA COBRANCA DA TARIFA

21.1. A CONCESSIONARIA, a partir da data de emissio da ORDEM DE SERVICO e assungdo do SISTEMA, cobrara
diretamente dos USUARIOS as TARIFAS pelos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e os valores
decorrentes da prestagdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO e SERVICOS COMPLEMENTARES.

21.2. Em conformidade com o que dispée este CONTRATO, a CONCESSIONARIA cobrara diretamente dos
USUARIOS as TARIFAS pela prestacio dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, nos termos do Anexo “II” deste CONTRATO e da PROPOSTA COM ERCIAL.

21.4. O PODER CONCEDENTE editara os atos necessarios para a implementacdo da nova matriz tarifria, de

modo a possibilitar a regular cobranga pela CONCESSIONARIA a partir da ORDEM DE SERVICO.
CLAUSULA 22 - TARIFAS E SISTEMA DE COBRANCA

22.1. As TARIFAS DE AGUA E ESGOTO serdo cobradas pela CONCESSIONARIA diretamente dos USUARIOS
localizados na AREA DA CONCESSAO, de acordo com o seguinte:

22.1.1. A CONCESSIONARIA deverd, no periodo de 2 (dois) meses a contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO,
realizar ou atualizar o cadastro dos USUARIOS nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS e permitir a
habilitagdo dos USUARIOS que tenham interesse e se enquadrem nos requisitos para obtencdo do beneficio

da tarifa social;

22.1.2. Apartirdo 3¢ (terceiro) més a contar da data de emiss&o da ORDEM DE SERVICO, terd inicio a cobranca
da tarifa corresponde ao consumo minimo de todos os USUARIOS cadastrados, conforme estrutura tariféria

constante do Anexo Il deste CONTRATO.

22.1.3. Paralelamente, a partir da emissio da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA dard inicio 3
hidrometracdo das economias localizadas na AREA DA CONCESSAO.

22.1.4. Uma vez realizada a hidrometragdo de cada economia localizada na AREA DA CONCESSAO, com
relagdo a essa economia hidrometrada, a CONCESSIONARIA mantera a cobranca da tarifa correspondente ao
consumo minimo nos 3 (trés) meses subsequentes, devendo encaminhar ao USUARIO nesse periodo as
respectivas faturas com as medigdes mensais de volume dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO com a exclusiva

finalidade de permitir o conhecimento dos volumes consumidos e da TARIFA que passard a ser cobrada.

22.1.5. A partir do 42 (quarto) més contado da realizacdo da hidrometracio da economia, a CONCESSIONARIA
passard a cobrar do respectivo USUARIO a TARIFA DE AGUA E ESGOTO de acordo com o consumo medido nos
hidrometros instalados, observadas as regras do CONTRATO e do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E

ESGOTO. ,
294
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22.1.6. Quanto as economias que tiverem o sistema de abastecimento de d4gua e/ou de esgotamento sanitario
disponivel e ndo se conectarem a ele nos prazos definidos no REGULAMENTO DE AGUA E ESGOTO, enquanto
ndo houver tal conexdo, sera cobrada a tarifa corresponde ao consumo minimo, nos termos do Anexo Il deste

CONTRATO.

22.2. Observada a aplicacdo da tarifa social aos casos previstos neste CONTRATO, bem como as categorias de
consumo estabelecidas na estrutura tarifaria constante do Anexo Il deste CONTRATO, nio se admitird isencdo
parcial ou total de pagamento de TARIFA, inclusive para 6rgdo e entidades da Administracdo Publica direta e

indireta do MUNICIPIO, do Estado e da Unido.

22.3 Eventuais isencbes deverdo ser realizadas mediante subsidio, de responsabilidade do PODER

CONCEDENTE.

22.4. Qualquer imposicédo de isengdo parcial ou total das TARIFAS por qualquer norma ensejaré a readequacio

do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, salvo a concesséo de subsidio pelo PODER CONCEDENTE.

22.5. Observado o disposto nesta Clausula, a cobranga das TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, dos PRECOS PUBLICOS
sera realizada por meio de fatura(s) emitida(s) pela CONCESSIONARIA e encaminhada(s) aos USUARIOS,

contendo, além dos dados exigidos nas normas aplicdveis, no minimo:

22.5.1. osvalores das TARIFAS referentes a prestagdo dos SERVICOS;

22.5.2. ovalor correspondente a eventuais tributos incidentes diretamente sobre o valor faturado;
22.5.3. eventuais valores correspondentes aos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO;

22.5.4. eventuais multas aplicadas de acordo com o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e as
NORMAS DE REGULAGAO;

22.5.5. os locais autorizados a receber, dos USUARIOS, os valores faturados;
22.6. 0 MUNICIPIO pagaré as TARIFAS DE AGUA E ESGOTO como USUARIO dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
conforme valores estabelecidos na estrutura tarifaria constante do Anexo |l deste Contrato.

CLAUSULA 23 - REAJUSTE TARIFARIO

23.1. Os valores das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS serio reajustados a cada 12 (doze) meses, a partir da
aplicagdo do [ndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatistica — IPCA/IBGE ou outro indice que vier a substitui-lo.
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23.2. O primeiro reajuste sera realizado 12 (doze) meses apds a assinatura deste CONTRATO e refletira a
variagdo do IPCA/IBGE entre 0 més da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL e o més de calculo do primeiro

reajuste.

23.2.1. O célculo do novo montante a ser aplicado serd realizado com até 60 (sessenta) dias de antecedéncia

da aplicagdo do reajuste, para encaminhamento a ENTIDADE REGULADORA.

23.3. Para os reajustes seguintes serd considerada a variacdo do IPCA/IBGE desde a data do ultimo cdlculo de
reajuste até a data do célculo seguinte, que devera sempre ocorrer com antecedéncia minima de 60 (sessenta)

dias da sua aplicagéo.

23.4. Considerando o prazo de antecedéncia de encaminhamento do calculo do reajuste das TARIFAS, adotar-

se-a a ultima variagdo disponivel do IPCA/IBGE até a data do célculo.

23.5. Na eventualidade de o referido indice deixar de existir, o PODER CONCEDENTE passara de imediato, a

aplicacdo do indicador substitutivo, nos termos da legislacio aplicavel.

23.6. Caso néo seja oficializado um indice substitutivo, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA definirdo

de comum acordo o novo indicador de variagdo da inflagéo.

23.6.1. Na hipdtese de ndo haver acordo entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA acerca do novo
indice a ser adotado, qualquer das PARTES poderd submeter a definigdo do indice 4 ENTIDADE REGULADORA,

a qual deverd se pronunciar em até 10 (dez) dias contados da submissdo do assunto a ela.
CLAUSULA 24 — PROCEDIMENTO DE REAJUSTE E CALCULO ANUAL DAS TARIFAS

24.1. Para fins de determinar o valor final das TARIFAS que serdo cobradas, anualmente, pela
CONCESSIONARIA dos USUARIOS, dever3o ser aplicados ao resultado do reajuste calculado de acordo com a
subclausula 23.1 (i) eventual redutor decorrente do sistema de indicadores de qualidade e desempenho, nos
termos previstos no Anexo X deste CONTRATO, bem como (ii) o desconto decorrente do compartilhamento
das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA conforme a Clausula 25 deste CONTRATO,

ambos referentes ao exercicio anterior, conforme as seguintes férmulas:

TARIFAf-AE = ((TARIFAR-AE * 90%) + (TARIFAD-AE * 10% * NAAAE)) * RE ( 5
Em que; L
TARIFAf-AE = TARIFA final dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO a ser aplicada pela CONCESSIONARIA

TARIFAb-AE = TARIFA dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO reajustada, mediante aplicacio da variagdo do VI}\
IPCA/IBGE '

‘_(\\ - 7
(¥ P

17
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NAAAE = Nota da Avaliacdo Anual dos Indicadores de Qualidade e Desempenho dos SERVICOS DE AGUA E
ESGOTO, calculada conforme Anexo Xl deste CONTRATO

RE = Desconto referente as RECEITAS EXTRAORDINARIAS aferidas no periodo anterior, calculado conforme

Clausula 25

24.2. O célculo do reajuste das TARIFAS e do valor final das novas TARIFAS, apds aplicacio do redutor
decorrente do sistema de indicadores de qualidade e desempenho e do desconto decorrente do
compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA, deverad ser
encaminhado pela CONCESSIONARIA 3 ENTIDADE REGULADORA com, no minimo, 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da sua aplicagdo pela CONCESSIONARIA, para que a ENTIDADE REGULADORA verifigue a sua

exatidao.

24.3. Para fins da subcldusula 24.2, a CONCESSIONARIA deverd elaborar e submeter & apreciagdo da ENTIDADE
REGULADORA os seguintes documentos:

24.3.1. memdria de calculo do reajuste dos valores das TARIFAS;

24.3.2. relatorio anual de avaliagdo dos indicadores de qualidades e desempenho, nos termos previstos no

Anexo X deste CONTRATO; e
24.3.3. orelatdrio anual de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, nos termos da Clausula 25.

24.4.  Em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento do calculo de que trata a subcldusula 24.2, a

ENTIDADE REGULADORA devera analisar e se manifestar sobre o calculo apresentado pela CONCESSIONARIA.

24.5.  Estando correto o cdlculo do reajuste da TARIFA e do valor final das novas TARIFAS apos aplicagdo do
redutor relativo ao sistema de indicadores de qualidade e desempenho e do desconto decorrente do
compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA, devera a ENTIDADE
REGULADORA, no prazo previsto na subcldusula 24.4, homologé-lo, informando a CONCESSIONARIA, por
escrito, a esse respeito, autorizando que essa inicie a cobranca das TARIFAS e demais PRECOS PUBLICOS

reajustados.

24.6. Caso a ENTIDADE REGULADORA ndo se manifeste no prazo estabelecido na subcldusula 24.4, a
CONCESSIONARIA ficard autorizada a aplicar os novos valores das TARIFAS nos termos da proposta

encaminhada a ENTIDADE REGULADORA.

24.7. A CONCESSIONARIA daré ampla divulgacéio aos USUARIOS dos novos valores das TARIFAS e dos PRECOS
PUBLICOS, mediante publicagio em jornal de grande circulacio no ambito da AREA DA CONCESSAD,

observada uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relago 4 sua aplicacio.
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24.8. Havendo a manifesta¢do da ENTIDADE REGULADORA fora do prazo estabelecido, a CONCESSIONARIA
ficara obrigada a observar, a partir de ent3o, as condicdes constantes da referida manifestacdo, operando-se

as compensagdes necessarias.

24.9. Caso haja alteracdo no valor das TARIFAS em decorréncia da referida manifestagdo da ENTIDADE
REGULADORA apdés o prazo previsto, a CONCESSIONARIA devera diligenciar a divulgagdo do novo valor das

TARIFAS, na forma prevista na subclausula 24.7, para fins de cumprimento da legislacdo aplicavel.

24.10. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias na
hipétese de discordancia quanto a decisdo da ENTIDADE REGULADORA, serdo cobrados pela CONCESSIONARIA
os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a sentenca arbitral.

24.11. Na hipdtese de a sentenca arbitral ser contréria a decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca do calculo
do reajuste da TARIFA e/ou do valor final das novas TARIFAS, as PARTES deverio promover os respectivos

ajustes nos valores das TARIFAS e realizar as compensacfes necessarias.
CLAUSULA 25 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

25.1. A CONCESSIONARIA, por sua exclusiva responsabilidade, direta ou indiretamente, por intermédio de
partes relacionadas, de subsididrias ou de terceiros subcontratados, poderd explorar fontes alternativas e

complementares de receita, visando & obten¢do de RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

25.2. A CONCESSIONARIA, na exploracdo das atividades de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, deverd assegurar,
necessariamente, que a sua exploragdo ndo comprometa a consecuc¢do do objeto da CONCESSAQ, nem os

requisitos, as diretrizes e padrdes de qualidade dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO.

25.3 Fica certo de que 5% (cinco por cento) da receita bruta auferida com a respectiva RECEITA
EXTRAORDINARIA em determinado ano de execugio do CONTRATO deverd ser destinada para a modicidade
tarifaria nos termos previstos nesta Clausula, por meio de desconto nas TARIFAS a serem cobradas no ano

seguinte.

25.4. Desde que observado o percentual de compartilhamento previsto na subcldusula 25.3, fica, desde j3,
autorizada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de nova autorizac3o, a exploracdo das seguintes

RECEITAS EXTRAORDINARIAS:

25.4.1. oriundas de servigos de publicidade, que envolva a exploracio de midias publicitérias, em todos os

formatos possiveis, como estético, digital e interativo com o usuério (celular/dispositivos méveis);
."ﬁ ,:,[/
25.4.2. decorrentes da comercializagio da dgua de reuso;

25.4.3. comercializagdo do lodo gerado na estacdo de tratamento de esgoto;

Av. José Antonio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS /

CONTRATO DE CONCESSAO | Pagina 38 de 125



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

25.4.4. alienagdo e o uso de efluentes sanitérios para a produgéo de dgua de reuso;

25.4.5. comercializagdo de residuos recicldveis ou subprodutos resultantes do processo de destinacdo final

operado pela CONCESSIONARIA;

25.4.6. comercializacdo de biogds ou de energia gerada a partir do processo de aproveitamento energético

dos gases das estag@es de tratamento de esgoto;
25.4.7 implantagdo de células ou parques de geragdo de energia renovével.

25.5.  Nd&o serédo consideradas RECEITAS EXTRAORDINARIAS aquelas decorrentes de aplicagdes no mercado
financeiro, rendimentos, valores recebidos de seguros e por penalidades pecuniarias previstas nos contratos

celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros.

25.6. A exploragdo de eventuais RECEITAS EXTRAORDINARIAS nio listadas na subcldusula 25.4 e de
RECEITAS EXTRAORDINARIAS listadas, mas cujo com partilhamento de 5% (cinco por cento) mostre-se invidvel
em funcdo da modelagem econdmico-financeira elaborada pela CONCESSIONARIA, devera ser previamente

aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

25.7. Para fins da aprovagdo referida nas subcldusulas 25.6, a CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER
CONCEDENTE, com cépia para a ENTIDADE REGULADORA, o plano comercial de exploracdo das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS contendo, no minimo, objeto pretendido, projegdes do fluxo de caixa contendo
estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, a proposta do percentual da receita bruta da
RECEITA EXTRAORDINARIA a ser compartilhada em prol da modicidade tariféria e viabilidade técnica e juridica

da proposta.

25.8. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA poderdo oferecer objecdes ao plano comercial
de RECEITAS EXTRAORDINARIAS previsto no subitem 25.6, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento, sendo que o transcurso do prazo sem qualquer manifestagio por parte do PODER CONCEDENTE

ensejara a aceitagdo tacita da exploragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS e do respectivo plano comercial.

25.09. A auséncia de objecdo, pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela ENTIDADE REGULADORA, para execucdo
das atividades de implementagio de RECEITAS EXTRAORDINARIAS nio implicard em responsabilidade do
PODER CONCEDENTE e/ou da ENTIDADE REGULADORA pelos investimentos nem garantias quanto a

estimativa de remuneragéo a ser auferida pela CONCESSIONARIA.

25.10. O compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA com o PODER
CONCEDENTE tem por finalidade favorecer a modicidade tariféria do USUARIO mediante a aplicacio do

componente “RE” na formula constante da Clausula 24.

-
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25.10.1. O célculo do componente “RE” devera considerar o montante de RECEITA EXTRAORDINARIA
auferida pela CONCESSIONARIA e as receitas tarifarias da CONCESSIONARIA, ambas do periodo anterior, de

modo a refletir adequadamente a compensagéo de desconto nas TARIFAS do periodo decorrente.

25.11. O componente “RE” a ser aplicado anualmente na férmula constante da Clausula 24 serd calculado
pela ENTIDADE REGULADORA, devendo a CONCESSIONARIA fornecer tempestivamente as informacdes

necessarias.

25.12. O primeiro calculo do compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS sera realizado 24 (vinte e
quatro) meses apds a assinatura deste CONTRATO e considerara as RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas

entre a data de assinatura do CONTRATO e o més anterior ao primeiro célculo.

25.13. Para os calculos seguintes serdo consideradas as RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas desde a data

do dltimo calculo até a data do més anterior ao calculo subsequente.

25.14. Especificamente com relagdo ao compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS a ser calculado
no ultimo ano de vigéncia do CONTRATO, ndo serd aplicada a férmula prevista na Clausula 24, sendo que o
compartilhamento se dara mediante compensacio em eventual indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE
4 CONCESSIONARIA quando do advento do termo contratual, se existente, ou pagamento direto ao PODER

CONCEDENTE para investimento no setor de saneamento basico do MUNICIPIO.

25.15. Os prazos para envio dos célculos de compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS pela
CONCESSIONARIA e para andlise e manifestacio pela ENTIDADE REGULADORA sdo os mesmos daqueles

previstos na Clausula 23.

25.16. A CONCESSIONARIA deveré contabilizar separadamente o montante recebido a titulo de RECEITAS
EXTRAORDINARIAS.

25.17. A CONCESSIONARIA serd integralmente responsavel pelas projecdes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS,
ndo sendo cabivel qualquer tipo de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em razdo
da alteragdo, ndo-confirmagdo ou prejuizo decorrente da frustragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS por ela

estimadas.

25.18. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS EXTRAORDINARIAS sdo consideradas aleatérias, de modo que

a CONCESSIONARIA n3o fard jus ao reequilibrio econémico-financeiro.

25.19. No exercicio do quanto previsto nesta Cldusula, a CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a por todas e
quaisquer infracdes legais ou ofensas a regulamenta¢io especifica perante terceiros e todos os érgdos

competentes de fiscalizagdo e regulacdo, excluindo o PODER CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito.
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25.20. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e particulares no ambito desta Cldusula podera

ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo expressa e prévia autorizagdo dada pelo PODER CONCEDENTE.

25.22. A ENTIDADE REGULADORA podera, a qualquer momento, realizar fiscalizacdo e diligéncias, além de
requisitar documentos, para apurar a conformidade dos valores informados pela CONCESSIONARIA, desde

que tal aferi¢do ndo acarrete prejuizo a normal prestacéo dos SERVICOS.

25.23. Ficam expressamente excluidas do compartilhamento previsto nesta Clausula as receitas auferidasem

decorréncia da prestacdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.
CLAUSULA 26 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

26.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste CONTRATO, considera-se mantido o seu equilibrio

econdmico-financeiro.

26.2. Aanalise da recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro restringe-se a neutralizagdo dos efeitos

financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Clausula.

26.3. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das

PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de evento cujo risco ndo tenha sido a elas alocado.

26.4. Nenhuma PARTE fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, caso

quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.

26.5. Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente responsével por todos os demais riscos relacionados a presente

CONCESSAO, notadamente:

26.5.1. ndo-absorgdo de avancos e atualizacBes tecnoldgicos advindos ao longo do prazo da CONCESSAO que
agreguem valor e/ou que representem beneficios e qualidade aos SERVICOS, e insucesso de inovacdes

tecnologicas por ela introduzidas;

26.5.2. prejuizos decorrentes de erros na elaboragio dos projetos, na realizacdo das obras ou na prestagéo
dos SERVICOS, por si ou por terceiros contratados, que, nos termos deste CONTRATO, venham a ser de sua

responsabilidade, no que se incluem danos decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizacgio;

26.5.3. ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falha, negligéncia, inépcia ou omissdo

comprimento do objeto do CONTRATO;
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26.5.4. eventuais decisdes judiciais que suspendam a execugdo de obras ou de servicos de sua
responsabilidade, ambos decorrentes de atos comissivos ou omissivas por parte da CONCESSIONARIA apés a

emissao da ORDEM DE SERVICO;

26.5.5. atrasos e custos adicionais na execugdo das obras, relacionados as interferéncias como fibra ética,

dutos de gases, vias de transmisséo ou distribuigdo de energia, dentre outros;

26.5.6. roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos BENS REVERSIVEIS ou em seus préprios bens, cuja

materializacdo ndo tenha sido provocada por ato ou fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE;

26.5.7. aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONARIA para a

realizacdo de investimentos ou custeio das operacdes objeto da CONCESSAO;

26.5.8. variacdo dos custos de insumos operacionais, de manutengdo, de compra, de investimentos, dentre

outros dessa natureza;

26.5.9. custos e despesas decorrentes da eventual aquisicdo, imissdo/reintegragdo de posse ou

desapropriagdo de dreas necessarias a prestacdo dos SERVICOS;
26.5.10. diminui¢do das expectativas ou frustracio das RECEITAS EXTRAORDINARIAS;

26.5.11. custos diretos e indiretos relacionados a invasdes de imdveis que tenham sido disponibilizados

livres e desembaragados pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA;

26.5.12. estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, na fase da PROPOSTA COMERCIAL,

considerando os dados apresentados pelo PODER CONCEDENTE;

26.5.13. embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteragdo dos projetos e/ou
emissdéo de novas autorizagbes pelos drgdos competentes em razio da ndo observancia, pela

CONCESSIONARIA, da legislacdo ambiental vigente;

26.5.14. ndo observancia das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteragdo das concepgdes,
projetos ou especificagSes que ndo tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE e nio tenham sido
exigidas por normas ou determinac@es de entidades ou 6rgdos competentes e que impliquem em emissdo de

nova(s) licenca(s);

26.5.15. greve e dissidio coletivo de empregados da CONCESSIONARIA e/ou de fornecedores,
subcontratados de materiais e servicos da CONCESSIONARIA;

26.5.16. responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possa causar a
terceiros por meio de seus agentes, empregados, prepostos, procuradores e contratados, por dolo ou culpa
da CONCESSIONARIA, desde que efetivamente comprovados;
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26.5.17. encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do

CONTRATO e a responsabilizacdo dele decorrente, incluidas aquelas relacionadas as empresas

subcontratadas;
26.5.18. variagdo da taxa de cambio;
26.5.19. alteragdo nos projetos ou no PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAQ aprovados pelo PODER

CONCEDENTE, por mera liberalidade da CONCESSIONARIA;
26.5.20. danos ambientais originados apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

26.6. A CONCESSIONARIA n3o é responsavel pelos seguintes riscos relacionados 8 CONCESSAQ, cabendo a
ela o direito a readequagdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando da sua ocorréncia,

desde que demonstrado que tal equilibrio foi afetado:

26.6.1. manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma a execugéo dos SERVICOS, caso as
perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na

data de sua ocorréncia;

26.6.2. decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de cobrar
a TARIFA ou de reajustd-la de acordo com o estabelecido neste CONTRATO, bem como que afetem a prestacio

dos SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a tal decisio;

26.6.3. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes contratuais ou regulamentares,
incluindo, mas néo se limitando, & disponibilizacdo dos BENS EXISTENTES na data de emissdo da ORDEM DE

SERVICO, livres e desembaragados de &nus e de passivo ambiental;

26.6.4. efeitos decorrentes do atraso na realizagdo das desapropriacdes, serviddes, limitactes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo da situacdo fundiaria dos iméveis, desde que o

atraso ndo tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;
26.6.5. custos e despesas decorrentes da regularizacio de BENS EXISTENTES;

26.6.6. ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de forca maior que ndo possam ser objeto
de cobertura aceita por instituicdes seguradoras no mercado brasileiro ha pelo menos 2 (dois) anos anteriores
a época da ocorréncia do evento, até o limite de apdlices comercialmente aceitéveis e oferecidas por pelo

menos duas empresas do ramo;

26.6.7. ocorréncia de fato do principe, ato da Administragdo ou interferéncias imprevistas;
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26.6.8. modificagdo unilateral do CONTRATO ou dos termos da prestagdo dos SERVICOS, incluindo indicadores
de desempenho e metas, pelo PODER CONCEDENTE, pela ENTIDADE REGULADORA ou por qualquer

autoridade publica que afete o cumprimento do objeto contratual nos termos iniciais;

26.6.9. alteracdo nos valores da cobranca pelo uso dos recursos hidricos superiores aos valores do IPCA/IBGE
ou de outro indice que venha a substitui-lo, referente ao periodo, tendo como referéncia o valor cobrado pela

autoridade competente na data de apresenta¢éo da PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO;
26.6.10. atualizagdo do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO;

26.6.11. vicios, defeitos ou passivos ocultos relacionados aos BENS EXISTENTES, inclusive aqueles que

forem verificados posteriormente ao Termo de Transferéncia de BENS EXISTENTES;

26.6.12. criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ap0s a apresentagdo
da PROPOSTA COMERCIAL, exceto os impostos sobre a renda, em conformidade com o disposto no § 32 do
artigo 92 da Lei federal n2 8.987/1995;

26.6.13. alteragdo ou edi¢io de NORMAS DE REGULACAO e de outras normas de carater especifico que
impactem na prestagdo dos SERVICOS apds a apresentacdo das PROPOSTAS COMERCIAIS, tais como as que
concedam isen¢do, redugdo, desconto ou qualquer outro privilégio tributdrio ou tarifario, bem como

alteracdes na legislagdo consumerista que acarretem impactos financeiros;
26.6.14. alteragdo da AREA DA CONCESSAQ indicada no CADERNO DE ENCARGOS;

26.6.15. penalidades aplicadas por drgdos ambientais ou outras entidades em razdo da falta de
licengas, outorgas e demais autorizacOes necessarias para a operagdo dos BENS EXISTENTES, no prazo de até
1 (um) ano a contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO ou em prazo superior se tais licengas, outorgas e
autorizacBes ndo forem obtidas pela CONCESSIONARIA por acdo ou omissio do PODER CONCEDENTE ou em
decorréncia de caracteristicas presentes nos BENS EXISTENTES até a emissdo da ORDEM DE SERVICO;

26.6.16. responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais e relativos ao uso de recursos
hidricos ja existentes ou originados em data anterior a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, ainda que
verificados ou conhecidos apds tal data, bem como pelas compensagdes ambientais e condicionantes que ndo
estejam previstas no EDITAL ou que ndo estejam previstas nas licengas ambientais disponibilizadas no Anexo

VIl deste CONTRATO, e desde que ndo sejam decorrentes da acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA;

26.6.17. problemas causados pela ndo obtengdo, obtengdo incorreta e/ou obtengdo com atraso das

licengas, outorgas de direito de uso, alvaras e autorizagdes com relagdo aos BENS EXISTENTES e SERVICOS |

prestados anteriormente a emissdo da ORDEM DE SERVICO;
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26.6.18. descobertas arqueoldgicas que impactem na execugdo dos SERVICOS, incluindo atrasos ou

impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos no CONTRATO:

26.6.19. interdicdo total ou parcial dos BENS REVERSIVEIS ou outros bens vinculados a CONCESSAOQ,

tais como vias de acesso, por causas ndo imputéiveis 8 CONCESSIONARIA:;
26.6.20. demais casos previstos neste CONTRATO.

26.7. Com relagdo a aplicagdo da tarifa social no MUNICIPIO, deverd ser observada a seguinte regra de

alocagdo de riscos:

26.7.1. Na hipotese de o percentual de economias ativas sujeitas ao pagamento de tarifa social na AREA DA
CONCESSAO ser inferior a 5% (cinco por cento) ou su perior a 10% (dez por cento), podera a PARTE interessada

solicitar o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

26.7.2. Na hipétese de o percentual de economias ativas sujeitas ao pagamento de tarifa social na AREA DA
CONCESSAQ variar entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), ndo caberéd pleito de reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO em razio desse fato.

26.7.3. A variagdo de tarifa social sera apurada a cada periodo anual de vigéncia do CONTRATO, a partir da

emissdo da ORDEM DE SERVICO.

26.8. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO serd implementada tomando

como base a Taxa Interna de Retorno — TIR do projeto, considerada na PROPOSTA COMERCIAL.
CLAUSULA 27 - REVISAO ORDINARIA OU PERIGDICA

27.1. A revisdo ordindria ou periddica dos valores das TARIFAS dar-se-4 a cada 4 (quatro) anos da data da
assinatura do CONTRATO, objetivando a distribuicdo de ganhos de produtividade com os USUARIOS e a
reavaliacdo das condigdes de mercado, momento em que se fario ajustes que captem possiveis distorcdes,
para mais ou para menos, nos custos, nas metas previstas, nos insumos em geral, consoante as disposigdes
deste CONTRATO e seus Anexos, bem como nas propostas apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA, que
sejam decorrentes de perdas justificdveis ou ganhos tecnoldgicos ou de produtividade na exploracdo dos

SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

27.1.1 A revisdo ordinaria ou periddica sera implementada tomando como base a Taxa Interna de Retorno —

TIR do projeto, considerada na PROPOSTA COMERCIAL.

27.2. A CONCESSIONARIA, quando da revisio periddica deverd encaminhar & ENTIDADE REGULADORA
competente, em até 90 (noventa) dias da data prevista para sua aplicagdo, o requerimento de revisdo,

contendo todas as informacdes e dados necessarios a andlise do referido pedido, acompanhado de “Relatério

AV
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Técnico”, que demonstre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da

CONCESSIONARIA, que definam o valor da TARIFA.

27.3. AENTIDADE REGULADORA competente terd o prazo de até 30 (dez) dias, contados da data do protocolo
do requerimento de revisdo periddica referido no item anterior, para se pronunciar a respeito, sendo que

ultrapassado esse prazo sem manifestacdo, considerar-se-a 0 mesmo aprovado.

27.4. O prazo a que se refere o item anterior podera ser suspenso uma Unica vez, caso a ENTIDADE
REGULADORA competente solicite 8 CONCESSIONARIA a apresentacdo de informagdes adicionais ou ajustes,

voltando o prazo a fluir, sem solugdo de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

27.5. Ao aprovar o valor da revisdo periédica proposto pela CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE devera notificar

a CONCESSIONARIA a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de sua decisdo.

27.6. Na hipdtese de a AGENCIA REGULADORA competente ndo concordar, total ou parcialmente, com o valor
proposto pela CONCESSIONARIA para a REVISAO dos valores que compdem as TARIFAS, devera informa-la
fundamentadamente dentro de 10 (dez) dias, acerca das razdes de sua inconformidade, fixando o valor a ser

praticado.

27.7. Definida a reviséo periddica, no prazo maximo de 10 (dez) dias do recebimento da notificacio feita pelo
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, as partes deverdo celebrar o respectivo Termo Aditivo ao CONTRATO de
CONCESSAO, cujo extrato devera ser publicado pelo CONCEDENTE na imprensa oficial.

27.8. A CONCESSIONARIA dard ampla divulgagio aos USUARIOS do valor tarifario revisado, mediante
publicagdo em jornal de grande circulagdo no dmbito da AREA DE CONCESSAO, observada uma antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias anteriores a data da entrada em vigor do novo valor da tarifa.

27.09. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solucgiio de controvérsias,
caso a revisdo ordinaria do CONTRATO implique em alteracdo do valor das TARIFAS, serdo cobrados pela
CONCESSIONARIA os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a

sentenca arbitral.

28.10. Na hipdtese de a sentenga arbitral ser contraria 2 decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca da

revisdo ordinaria do CONTRATO, as PARTES deverdo promover os respectivos ajustes nos valores das TARIFAS
CLAUSULA 28 - REVISAO EXTRAORDINARIA

28.1. O procedimento de revisdo extraordindria objetiva a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO, a fim de compensar as perdas ou ganhos da CONCESSIONARIA, devidamente
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comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados na subclausula 26.6, desde que afetem o

equilibrio econédmico-financeiro deste CONTRATO.

28.2. A metodologia utilizada para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual sera a do

fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos descritos a seguir.

28.2.1. Arecomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera realizada de forma que seja nulo
ovalor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razédo do evento que ensejou a recomposicéo,
considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do evento que
deu origem a recomposicdo; e (ii) os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposi¢do do

equilibrio econdmico-financeiro contratual.

28.2.2. Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas as
melhores informag0es disponiveis para retratar as reais e efetivas condigBes atuais, para estimar o valor dos
investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento

causador do desequilibrio.

28.2.3. A Taxa de Desconto real a ser utilizada nos fluxos de caixa dos dispéndios e das receitas marginais

anuais para a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro sera apurada mediante a seguinte férmula:
x = [(1+4,30%) * (1 +NTNB)] - 1
Onde:

NTNB = Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na
auséncia deste, outro titulo que o substitua, com vencimento em 31/12/2057 ou vencimento mais compativel
com a data do termo contratual, ex-ante a dedugdo do impaosto de renda, publicada pela Secretaria do Tesouro

Nacional, calculada pela média dos tltimos doze meses e apurada no inicio de cada ano contratual.

28.2.4. Naapuragdo da taxa bruta real de juros da NTNB, ndo deve ser considerado o componente de corregdo

monetdria atrelado a inflagdo (IPCA).

28.3. Paraas hipdteses de revisdo extraordinaria que decorram de eventos relacionados aos riscos previstos
nas subcldusulas 26.5, 26.6 e 26.7, a CONCESSIONARIA deverd apresentar & ENTIDADE REGULADORA pedido
de reviséo instruido com os documentos que demonstrem que a CONCESSIONARIA nio teve responsabilidade 4

v

pelo evento, bem como os gastos efetivamente realizados.

28.4. Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher as medidas que entender adequadas para
implementar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, ficando certo de que tais medidas deverdo (Dﬂ
estar relacionadas especificamente aqueles SERVICOS que forem objeto do desequilibrio apurado (SERVICOS \

DE AGUA E ESGOTO). . -
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28.5. Para fins do disposto na subcldusula 27.4, o PODER CONCEDENTE podera adotar, individual ou

conjuntamente, as seguintes medidas:

28.5.1. alteragdo do valor das TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, a depender do evento ocorrido e do impacto para
0s SERVICOS DE AGUA E ESGOTO;

28.5.2. alteragdo do prazo da CONCESSAQ, em relagdo aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, a depender do

evento que causar o desequilibrio;
28.5.3. alteragdo das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA; ou
28.5.4. outra forma definida de comum acordo entre ENTIDADE REGULADORA e CONCESSIONARIA.

28.6. O procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAQO devera ser
concluido no @mbito da ENTIDADE REGULADORA em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as

hipdteses, devidamente justificadas, em que seja necesséria a prorrogacéo do prazo.
28.7. Arevisdo extraordinéria ocorrera de oficio ou mediante solicitacdo da CONCESSIONARIA.

28.8. 0 pedido de revisdo extraordindria formulado pela CONCESSIONARIA ou pelo PODER CONCEDENTE

devera ser instruido com:

28.8.1. identificagdo precisa do evento causador do desequilibrio, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provdvel duragdo da hipdtese ensejadora da recomposicio, acompanhada, quando pertinente,
de evidéncia de que a responsabilidade estd contratualmente alocada a outra PARTE, por meio da

apresentacdo de relatdrio técnico, laudo pericial ou estudo independente;

28.8.2. quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de
ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o célculo da recomposicio

do equilibrio econémico-financeiro contratual;

28.8.3. identificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela PARTE

pleiteante, decorrentes do evento causador do desequilibrio;

28.8.4. indicagdo da pretensdo de revisdo do CONTRATO, com a demonstragdo dos pressupostos e

A g . - . - . ~ \
parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de recomposicio; ( \

28.8.5. outros documentos necessarios a demonstragdo do cabimento do pleito que a PARTE julgar L

conveniente.

28.9. A CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE poderd(30) apresentar estudos econémico-
u\

L
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28.10. A ENTIDADE REGULADORA poderd, ainda, se valer de outros documentos, assim como laudos

elaborados por entidades contratadas diretamente pela prépria entidade reguladora.

28.10.1. O procedimento de revisdo extraordindria iniciado por uma das PARTES devera ser objeto de

comunicacao a outra PARTE para que ela se manifeste a respeito, com cépia para a ENTIDADE REGULADORA.

28.10.2. A auséncia de manifestacdo da outra PARTE no prazo consignado na comunicacio, que nio
podera ser inferior a 30 (trinta) dias, serd considerada como concordancia em relacdo ao mérito da proposta

de revisdo extraordindria apresentada.

28.11. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e ndo previstos
no CONTRATO, antes da realizacdo dos novos investimentos e servicos, devera ser realizada a recomposi¢io
do equilibrio econémico- financeiro do CONTRATO, sendo que, antes do processo de tal recomposicédo, a
ENTIDADE REGULADORA poderd requerer 3 CONCESSIONARIA a elaboragio do projeto basico das obras e
servicos, que deverd conter todos os elementos necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas
do impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores praticas e critérios de
mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ENTIDADE

REGULADORA sobre o assunto.

28.12. Ocorrida a mora da ENTIDADE REGULADORA quanto & finalizagdo do procedimento de revisdo
extraordinaria, conforme prazo previsto na subcldusula 27.6, ou existindo discordancia quanto as decisdes
adotadas pela ENTIDADE REGULADORA ao final do procedimento previsto nesta Clausula, poderdo ser

adotados, por qualquer das PARTES, os mecanismos de solugdo de controvérsias previstos na Clausula 51.

28.13. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias na
hipétese de discorddncia quanto a decisdo da ENTIDADE REGULADORA, caso o reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO implique em alteragdo do valor das TARIFAS, serdo cobrados pela CONCESSIONARIA
os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a sentenca arbitral.

28.14. Na hipdtese de a sentenca arbitral ser contréria a decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca do
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, as PARTES deverdo promover os respectivos ajustes nos

valores das TARIFAS.

28.15. Qualquer alteragéo no valor das TARIFAS decorrente do procedimento de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO devera ser divulgada aos USUARIOS, com antecedé&ncia minima de 30 (trinta) dias
antes da entrada em vigor das novas TARIFAS, por meio de publicagdo em jornal de grande circulagio no

ambito da AREA DA CONCESSAQ.
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CLAUSULA 29 - PROTECAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS

29.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencdo das licencas ambientais dos BENS EXISTENTES,
outorgas de direito de uso de recursos hidricos, bem como das demais autorizagfes necessarias para a
operacdo dos BENS EXISTENTES e dos BENS REVERSIVEIS, ndo constantes do Anexo VI deste Contrato, o que

devera acorrer em até 1 (um) ano a contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

29.1.1. Durante o periodo previsto na subcldusula 29.1, o PODER CONCEDENTE sera o exclusivo responsavel
por eventuais penalidades aplicadas por érgdos ambientais ou outras entidades em razdo da falta de licencas,

outorgas e demais autorizagdes necessarias para a operacao dos BENS EXISTENTES.

29.1.2. Apds o periodo previsto na subclausula 29.1, o PODER CONCEDENTE continuara respondendo por
eventuais penalidades aplicadas por drgdos ambientais ou outras entidades em razdo da falta de licengas,
outorgas e demais autorizagbes necessarias para a operacdo dos BENS EXISTENTES se tais licengas, outorgas
e autorizagdes ndo forem obtidas pela CONCESSIONARIA por a¢do ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou em
decorréncia de caracteristicas presentes nos BENS EXISTENTES até a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

29.2. Compete a CONCESSIONARIA, a partir da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, a assuncdo das
atividades previstas nas licengas ambientais cujas cépias tenham sido disponibilizadas pelo PODER
CONCEDENTE no Anexo VIl deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA atender as respectivas exigéncias

e condicionantes ambientais que estejam expressas no referido Anexo.

29.3. A CONCESSIONARIA ser4 responsavel pelo cumprimento de eventuais exigéncias e condicionantes
ambientais relativas aos BENS EXISTENTES ndo previstas no CONTRATO, desde que objeto de prévio

reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

29.4. Competirda 8 CONCESSIONARIA, quando oportuno, providenciar a renovagdo das referidas licengas

ambientais existentes quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO, em conformidade com a legislacdo vigente.

29.5. Observado o quanto disposto na subcldusula 29.1, a CONCESSIONARIA é responsavel pela obtengdo
das licengas ambientais e das outorgas de uso dos recursos hidricos necessarias a execugdo dos SERVICOS a

partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, observado o seguinte:

29.5.1. desde que comprovado que foram cumpridas suas obrigacdes previstas nas normas ambientais e de
recursos hidricos pertinentes, nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA n3o serd penalizada pelo
descumprimento e/ou pelo atraso no cumprimento de metas, indicadores de qualidade e desempenho e
objetivos sob sua responsabilidade contratual em razdo da demora dos drgdos publicos que resulte na ndo

obtencdo tempestiva das licengas ambientais e das outorgas de uso dos recursos hidricos de que trata esta
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29.5.2. o PODER CONCEDENTE, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, na hipdtese prevista na subcldusula 29.5.1,
deferird prorrogacdo de prazos para a realizacdo de metas, indicadores de qualidade e desempenho e

objetivos previstos neste CONTRATO.

29.6. A CONCESSIONARIA devera se submeter as medidas adotadas pelas autoridades com poder de

fiscalizacdo referente a meio ambiente e recursos hidricos, no &mbito das respectivas competéncias.

29.7. A CONCESSIONARIA estara isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental relacionado ao SISTEMA

DE AGUA E ESGOTO, inclusive com relacdo a recursos hidricos, quando:

29.7.1. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, tal passivo seja originado de atos ou fatos
ocorridos anteriormente a tal emissdo, independentemente de o passivo ser verificado antes ou depois dessa

data;

29.7.2. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, o passivo seja originado de atos ou fatos
ocorridos em razdo do cumprimento, pela CONCESSIONARIA, de determinagdes emanadas, por escrito, da

ENTIDADE DE REGULAGAO, do PODER CONCEDENTE ou de qualquer outra autoridade;

29.7.3. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, o passivo decorra de determinagdo de
autoridade para adaptagdo a legislagdo pertinente, em prazos ou condi¢des diferentes dos prazos e metas

fixados para a CONCESSIONARIA.

29.8. Nas hipdteses previstas na subclausula 29.7, o presente CONTRATO sera revisto, caso seu equilibrio

econdmico-financeiro venha a ser afetado.

29.9. No caso de a CONCESSIONARIA vir a responder judicialmente por eventos previstos na subcldusula
29.1 e na subcldusula 29.7, deverd a CONCESSIONARIA denunciar a lide o PODER CONCEDENTE e/ou o5
terceiros responsaveis pelo dano causado, assegurado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no

caso de vir a ser-lhe imposta qualquer sangdo ou determinagio com consequéncias pecuniarias.

29.10. A CONCESSIONARIA manterd, & disposicdo do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA,

relatdrio sobre:

29.10.1. os impactos ambientais provocados em decorréncia das obras e SERVICOS;
29.10.2. as agOes adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos impactos ambientais provocados;
29.10.3. os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigacdo e compensacgao.

29.11. A CONCESSIONARIA devera se submeter a todas as medidas adotadas pelas autoridades com poder |

de fiscalizacdo de meio ambiente, no dmbito das respectivas competéncias, observando sempre o equilibrio
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29.12. O PODER CONCEDENTE empreenderd seus melhores esforcos junto aos érgdos ou entidades de
controle ambiental, na cooperagdo para o cumprimento das mitigacdes e condicionantes dos impactos
ambientais negativos decorrentes da execugio do objeto da CONCESSAQ e na recuperagio de eventuais

passivos ambientais pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 30 - SEGUROS

30.1. Durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAQ, sem prejuizo dos seguros exigiveis por lei, a

CONCESSIONARIA deverd manter os seguintes seguros:

30.1.1. Responsabilidade Civil, para cobrir os danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que
sejam a ela imputadas durante a operagédo e/ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliagdes que
porventura venham a ocorrer, cuja cobertura contratada deverd ser de, no minimo, RS 500.000,00

(quinhentos mil reais);

30.1.2. Riscos de Engenharia, para toda e qualquer execugdo de obras, instalagdes e montagens, reformas e

ampliacdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAQ;

30.1.2.1. Para os seguros de riscos de engenharia, o valor em risco devera corresponder ao valor dos
investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas de gerenciamento,

equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual sinistro.

30.1.3. Riscos Operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do

PODER CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custédia na execugio dos SERVICOS.

30.1.3.1. Para os seguros de riscos operacionais, o valor em risco estimado do patriménio do SISTEMA DE
AGUA E ESGOTO a ser declarado na apdlice de seguro de riscos operacionais serd equivalente ao somatdrio
do valor a estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacdo, mercadorias, materiais permanentes,
equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros,

alocados e destinados a prestagio dos SERVICOS.

30.2.  Ainda, correra por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e qualquer franquia que venha a ser

aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas apélices.

30.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE as apdlices de seguros de
responsabilidade civil e de riscos operacionais indicadas nesta Cléusula até a emissdo da ORDEM DE SERVICO

e, no caso de seguro de riscos de engenharia, previamente ao inicio das respectivas obras.

Sl
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30.4. Nenhuma obra ou servio poderd ter inicio sem que a CONCESSIONARIA apresente ao PODER
CONCEDENTE, com cdpia a ENTIDADE REGULADORA, comprovacio de que as apolices dos seguros exigidos

neste CONTRATO encontram-se em vigor.

30.5. As apdlices emitidas em atendimento ao acima estabelecido n3o poderdo conter obrigagdes,

restricdes ou disposigdes que colidam com as disposicées do presente CONTRATO.

30.6. O PODER CONCEDENTE podera recusar as apdlices de seguro apresentadas pela CONCESSIONARIA,
devendo manifestar sua decisdo de forma fundamentada, determinando que a CONCESSIONARIA proceda as

correcdes e adaptagdes que se fagam necessérias, no prazo de até 15 (quinze) dias.

30.7. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices dos seguros referidas

nesta Clausula.

30.8. A CONCESSIONARIA deverd enviar ao PODER CONCEDENTE a cdpia autenticada dos comprovantes de
quitacdo dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo de méaximo de 15 (quinze) dias apds seu

respectivo pagamento.

30.9. Sem prejuizo do disposto na subclausula 30.8, a CONCESSIONARIA deverd comprovar ao PODER
CONCEDENTE, quando esse assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida
solicitagdo, que as apdlices de seguro previstas neste CONTRATO est3o em plena vigéncia e que os respectivos

prémios vencidos se encontram pagos.

30.10. A CONCESSIONARIA poderd alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condi¢bes das
primeiras apdlices emitidas, visando a adequa-las as novas necessidades que venham a ocorrer ao longo da

CONCESSAQ, sendo certo que o PODER CONCEDENTE deverd ser comunicado acerca das referidas alteragodes.

30.11. A CONCESSIONARIA devera fazer constar, na(s) apélice(s) de seguro(s) contratada(s), cldusula especial
que obrigue a seguradora a prestar informagdes ao PODER CONCEDENTE, referentes & redugdo de

importdncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s).

30.12. Se a seguradora ndo aceitar a inclusdo de tal clausula, a CONCESSIONARIA deverd prestar as
informagdes referentes a redugéo das importéncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total

ou parcial do(s) seguro(s).

30.13. Fica facultado & CONCESSIONARIA ampliar as coberturas previstas nesta Cldusula e contratar outros
seguros além dos exigidos para sua protegdo no caso de ser responsabilizada por aciio ou omissdo na execucdo

do objeto do CONTRATO.

30.14. O cancelamento, suspensdo ou substituicdo das apdlices de seguro devera ser previamente aprovado

pelo PODER CONCEDENTE.

7
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30.15. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar ou manter as apdlices de

seguro de que trata esta Clausula poderd ensejar a aplicagdo das sancdes previstas neste CONTRATO.
CLAUSULA 31 - GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

31.1. A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obrigages contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO no montante equivalente
a R$ 10.581.140,93 (dez milhdes quinhentos e oitenta e um mil cento e quarenta reais e noventa e trés

centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO.

31.2. Ovalor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO sera reajustado anualmente, pela mesma férmula

e nas mesmas datas em que efetivamente ocorrer o reajuste das TARIFAS.

31.3. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO devera ser mantida pela CONCESSIONARIA até a data de
extingdo deste CONTRATO, por meio de renovagdes periddicas, observado o disposto na subcldusula 31.12 e
na subcldusula 31.13, ndo podendo conter qualquer tipo de ressalva ou condi¢do que possa dificultar ou

impedir sua execugdo ou que possa deixar dividas quanto a sua firmeza.

31.4. Durante a vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA poder substituir a garantia por qualquer das
modalidades admitidas nos termos do artigo 56 da Lei federal n? 8.666/1993, observados os termos e

condigBes previstos no EDITAL, mediante prévia aprovacio do PODER CONCEDENTE.

31.5. Em até 15 (quinze) dias contados de cada renovacio, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a nova

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO ao PODER CONCEDENTE.

31.6. Se houver prorrogagdo no prazo de vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA fica obrigada a
providenciar a renovagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

31.7. Sem prejuizo das demais hipSteses previstas neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd
recorrer a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO caso a CONCESSIONARIA:

31.7.1. cause danos ao PODER CONCEDENTE por a¢do ou omissdo na prestacdo dos SERVICOS, desde que

comprovado;

31.7.2. ndo proceda ao pagamento de multas ou indenizagées que lhe forem aplicadas, inclusive na hipétese /

de caducidade;

31.7.3. ndo entregue os BENS REVERSIVEIS, ao final da CONCESSAO, na forma estabelecida neste CONTRATO.

n
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31.8. Orecurso a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera efetuado por meio de comunicagéo escrita
dirigida pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, com cépia para a ENTIDADE REGULADORA, observado

o devido processo legal.

31.9. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera proceder a reposicio de montante utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis

contados da sua utilizac3o.

31.10. Se a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO n3o for suficiente para fazer face ao cumprimento da
subcldusula 31.7, além da perda dela, a CONCESSIONARIA respondera pela respectiva diferenca, no prazo de
5 (cinco) dias contados da respectiva notificacdo enviada pelo PODER CONCEDENTE.

31.11. As despesas decorrentes da prestagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correrdo

exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

31.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apds 30 (trinta) dias
contados da data de extingdo deste CONTRATO.

31.13. Arestituicdo ou liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO dependera da comprovacdo do
integral cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como

da devolugdo dos BENS REVERSIVEIS em conformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO.
CLAUSULA 32 - REGULAGAO E FISCALIZACAO

32.1. A regulagdo e a fiscalizagio da CONCESSAQ, inclusive no tocante a verificagdo do atendimento de
metas e indicadores de desempenho e qualidade, serdo exercidas pela ENTIDADE REGULADORA, em
atendimento aos principios de independéncia deciséria, autonomia administrativa, orcamentaria e financeira,
transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decises, perseguindo os objetivos constantes da

legislagdo em vigor, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e das NORMAS REGULACAO.

32.1.1. Sem prejuizo do exercicio das atividades a serem realizadas pela ENTIDADE REGULADORA, o
MUNICIPIO acompanhara e apoiara na fiscalizacio das agdes cotidianas executadas pela CONCESSIONARIA no

ambito do presente CONTRATO.

32.1.2. No apoio a ser dado pelo MUNICIPIO, poderio ser reportadas 4 ENTIDADE REGULADORA acdes e/ou {
omissBes por parte da CONCESSIONARIA que eventualmente sejam consideradas infragdes, para que a

ENTIDADE REGULADORA possa adotar as providéncias voltadas a fiscalizar tais ages e/ou omissGes

('V‘/\* —
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32.2. Para o exercicio da fiscalizagdo, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter cadastro atualizado,
conferindo livre acesso, por parte da ENTIDADE REGULADORA, ao SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, bem como a
todos os dados, livros, registros e documentos que tenham pertinéncia direta com a CONCESSAQ, prestando,
a respeito desses, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavel, estabelecido de comum

acordo com a ENTIDADE REGULADORA.

32.3. As atividades de fiscalizacdo da ENTIDADE REGULADORA contardo com o apoio do MUNICIPIO e
poderdo ser acompanhadas pela CONCESSIONARIA, por intermédio de seus representantes especialmente
indicados para essa finalidade, devendo, para tanto, ser notificada com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas

de antecedéncia.

32.4. AENTIDADE REGULADORA poderd, as suas custas, realizar auditorias técnicas no SISTEMA DE AGUA E

ESGOTO, ou indicar terceiro para fazé-lo, sempre na presenca dos representantes da CONCESSIONARIA.

32.5. A CONCESSIONARIA deverd apresentar & ENTIDADE REGULADORA, com cépia para o PODER
CONCEDENTE, relatérios técnicos, operacionais e financeiros anuais, com a finalidade de prestar contas acerca
do cumprimento das metas e indicadores de qualidade e desempenho previstos no CADERNO DE ENCARGOS
e no Anexo X deste CONTRATO.

32.6. O conteido e a forma de apresentagdo dos relatdrios previstos na subcldusula 32.5 serdo
estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pela ENTIDADE REGULADORA, sendo certo que, enquanto
ndo exarado o ato administrativo pertinente, a CONCESSIONARIA estard autorizada a definir o contetdo e a

forma dos relatérios, observados os termos deste CONTRATO.

32.7. A ENTIDADE REGULADORA anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
CONCESSAO, determinando & CONCESSIONARIA a regularizagéo das faltas ou defeitos verificados e emitindo

os autos de infracédo, quando for o caso, nos termos previstos neste CONTRATO.

32.8. A fiscalizagdo da CONCESSAQ pela ENTIDADE REGULADORA e/ou pelo PODER CONCEDENTE ndo
podera obstruir ou prejudicar a prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

32.9. No caso de eventuais atrasos ou discrepancias na execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera
informar a ENTIDADE REGULADORA e o PODER CONCEDENTE a respeito, identificando as providéncias que

estiverem sendo adotadas para corrigir esses atrasos ou discrepancias.

32.10. Caso a CONCESSIONARIA ndo concorde com as decisdes da ENTIDADE REGULADORA no dmbito da

fiscalizagdo, podera recorrer ao mecanismo de solugio de controvérsias, nos termos da Clausula 51.

"
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CLAUSULA 33 — TAXA DE REGULACAO E FISCALIZACAO

33.1. Pelas atividades de regulagdo e fiscalizagdo dos SERVICOS, a partir da data de emissdo da ORDEM DE
SERVICO e até o fim da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd pagar, mensalmente, & ENTIDADE
REGULADORA, 0,5% (cinco décimos por cento) da receita liquida mensal da CONCESSIONARIA auferida no més

anterior.

33.2. 0 pagamento de que trata esta Clausula devera ser efetuado mensalmente, mediante documento de

cobranca, até o 102 (décimo) dia do més. Em sendo ndo sendo dia (til, no primeiro dia util subsequente.

33.3. Concomitantemente ao pagamento dos valores pela regulacio e fiscalizacdo, a CONCESSIONARIA
devera apresentar a ENTIDADE REGULADORA copia das demonstragdes contabeis do més anterior, para que

seja demonstrada corregdo do valor recolhido a titulo de taxa de regulagdo e fiscalizagdo.

33.4. Na hipdtese de ndo pagamento dos valores referentes a regulagdo e a fiscalizagdo no prazo estipulado,
a importdncia correspondente sera inscrita em divida ativa e servira de titulo executivo para a cobranca

judicial.
CLAUSULA 34 — DESAPROPRIACOES

34.1. Se houver necessidade de desapropriagdo, instituigdo de serviddes, limitagdes administrativas, ou
ocupacdes tempordrias de areas, competird & CONCESSIONARIA indicar, de forma justificada, ao PODER
CONCEDENTE, as areas que deverdo ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropriagdo ou que
deverdo ser instituidas como serviddes, limitagdes administrativas ou ocupagdes temporarias, para que o
PODER CONCEDENTE promova a declaracdo de utilidade publica ou necessidade plblica, a arguigdo de
urgéncia e/ou adote os demais atos administrativos necessarios a instituicdo de serviddes, limitagbes

administrativas, ocupagtes temporarias e desapropria¢tes de imdveis.

34.2. Cabe ao PODER CONCEDENTE declarar de utilidade publica ou de necessidade publica, arguir urgéncia
e/ou adotar os demais atos administrativos necessarios a instituicdo de serviddes, limitacSes administrativas,
ocupacdes temporérias e desapropriacdes relativas aos imdveis indicados pela CONCESSIONARIA em até 60

(sessenta) dias contados de tal indicagéo.

34.3. As providéncias e os Onus decorrentes das desapropriagdes ou imposicdo de servidGes / )
administrativas, ou de obtengdo de anuéncias, seja por acordo, seja pela propositura de agdes judiciais, /
correrdo as custas da CONCESSIONARIA, sendo a ela imputaveis quaisquer atrasos decorrentes desses dnus,

observado o disposto na subclausula 26.6. p
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34.4. 0O disposto na subcldausula 34.3 aplica-se também a autorizacdo para ocupac¢do provisdria de bens
imoveis, bem assim para o estabelecimento de limitagdes administrativas de carater geral para o uso de bens

imdveis necessarios a prestacdo dos SERVICOS.

34.5. Casoo PODER CONCEDENTE ndo edite o respectivo Decreto de Utilidade Publica e/ou ndo conceda as
devidas anuéncias no prazo referido nesta Clausula, os prazos referentes as obrigagdes, metas e indicadores
de qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA diretamente impactados serdio revistos, desde que se
demonstre que a inércia do PODER CONCEDENTE interferiu no cumprimento de tais obrigagdes e metas, sem
prejuizo do direito a revisdo contratual e ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, além de ndo

serem imputadas 8 CONCESSIONARIA as penalidades diretamente decorrentes dessa inércia.

34.6. Compete ao PODER CONCEDENTE adotar as medidas necessarias ao apoio da CONCESSIONARIA na
manutencdo da integridade dos bens e serviddes administrativas, valendo-se, para tanto, do seu poder de

policia.

34.7. Caso seja necessaria a realizagdo de reintegracdo/imissdo de posse de imdveis que sejam de
propriedade do MUNICIPIO para fins cumprimento de exigéncias/condicionantes constantes das licencas
ambientais disponibilizadas no Anexo VIl deste CONTRATO ou de sua renovacgdo, a CONCESSIONARIA,
mediante reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sera incumbida de adotar as medidas para tal
reintegragdo/imissdo em nome do MUNICIPIO, inclusive, mediante acdo judicial, sendo que, para tanto, o
MUNICIPIO deverd prestar todo o auxilio necessario, inclusive, mediante a apresentagdo de prova de

propriedade dos imoveis.

34.7.1. Sera de responsabilidade do MUNICIPIO proteger e garantir a posse mansa e pacifica dos imdveis de

propriedade do MUNICIPIO e que ndo estejam em posse da CONCESSIONARIA em razdo deste CONTRATO.
CLAUSULA 35 — CONTRATOS DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS

35.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessdrias ou complementares

aos SERVICOS, bem como a exploragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

35.2. A CONCESSIONARIA deverd assegurar-se de que os terceiros contratados tenham experiéncia

pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com as obrigacdes assumidas.

35.3. Oscontratos de que trata esta Cldusula serdo regidos pelo Direito Privado e, no que se refere aos seus
empregados, pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo nenhuma relacio juridica entre esses terceiros
e o PODER CONCEDENTE e/ou a ENTIDADE REGULADORA.

~
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35.4. A execugdo das atividades contratadas com terceiros impde o cumprimento das normas

regulamentares da CONCESSAO.

35.5. Ainda que o PODER CONCEDENTE ou a ENTIDADE REGULADORA tenha tido conhecimento dos termos
de qualquer contrato assinado pela CONCESSIONARIA com terceiros, por forca do estabelecido no EDITAL ou
neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA n3o poderd alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear
ou reivindicar qualquer alteragdo no cumprimento de suas obrigagGes, ressarcimento de prejuizos ou perda

de beneficios.
CLAUSULA 36 - INFRACEJES E SANCﬁES APLICADAS PELA ENTIDADE DE REGULACAO

36.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer cldusula ou condiciio deste
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuizo do disposto nas demais clausulas do contrato
e das normas de regulacdo dos servigos, ensejara a aplicagdo das penalidades, nos termos da Resolugdo AGO

02/2020 da AGESAN.

36.2. Sem prejuizo das penalidades previstas nas subcldusulas acima, conforme indicagdo prévia da
ENTIDADE REGULADORA e depois de concluido o procedimento de aplicagdo de penalidades, poderdo ser
aplicadas pelo PODER CONCEDENTE as seguintes penalidades em razdo do descumprimento do CONTRATO:

36.2.1. suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica Municipal de Araricéd por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

36.2.2. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei,

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;
36.2.3. caducidade do CONTRATO.

36.3. As multas previstas serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizacdo das hipoteses de intervengao ou

declaragdo de caducidade previstas neste CONTRATO.

36.4. Os valores decorrentes da aplicacdo das multas serdo arrecadados pela ENTIDADE REGULADORA,
sendo que 50% (cinquenta por cento) do montante correspondente deverd ser destinado, exclusivamente, ao

MUNICIPIO, em especial para o FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.

36.5. Caso, acada periodo de um ano, as infragdes cometidas pela CONCESSIONARIA importem na aplicagdo
de penalidades superiores a 3% (trés por cento) do faturamento da CONCESSIONARIA no més anterior, a

ENTIDADE REGULADORA possibilitara o pagamento do montante que for superior ao referido limite nos meses
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subsequentes, sem prejuizo de o PODER CONCEDENTE, ouvida ENTIDADE REGULADORA, intervir na

CONCESSAO ou declarar sua caducidade, na forma da lei.

36.6. A ENTIDADE REGULADORA ndo podera aplicar, para uma mesma infra¢do, mais de uma penalidade
prevista neste CONTRATO e/ou nas NORMAS DE REGULACAO e/ou na legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 37 - PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE PENALIDADES

37.1. O processo de aplicagdo das penalidades previstas na Clausula 36 devera observar o quanto

estabelecido por ato normativo expedido pela ENTIDADE REGULADORA, ou outra que vier a substitui-la.

37.2. A PARTE que discordar da decisdo proferida pela ENTIDADE REGULADORA podera, ainda, recorrer ao

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 38 — CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUGCAO

38.1. Ainexecucdo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de forca maior, caso fortuito,
fato do principe, ato da Administragdo ou de interferéncias imprevistas que retardem ou impegam o
cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados, ndo se caracterizara como infracdo por parte da
CONCESSIONARIA, ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecugdo, sem prejuizo da
readequagdo do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO quando aplicével e da revisdo de metas e

indicadores de qualidade e desempenho, na hipdtese de estes lltimos serem afetados.

38.2. Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato do principe, ato da Administra¢do ou interferéncia
imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente com relacdo as obrigacdes
diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recomegando a contagem do prazo assim que cessarem os

seus efeitos.

38.3. Nao se caracteriza como inexecugdo parcial ou total dos SERVICOS a sua interrupgao pela
CONCESSIONARIA, nas hipéteses previstas no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, nas
NORMAS DE REGULAGAQ, bem como nas seguintes:

38.3.1. quando houver necessidade de efetuar reparos, modificagGes ou melhoria de qualquer natureza nas

obras;
38.3.2. caso, a juizo da CONCESSIONARIA, haja comprometimento da seguranca de instalagdes ou de pessoas;

38.3.3. porinadimplemento do USUARIO, apds comunicacdo por escrito nesse sentido e respeitados os prazos

legais e regulamentares; V/Vl
——f
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38.3.4. por determinagéo da ENTIDADE REGULADORA, das entidades ambientais e demais drgdos da

Administracdo Publica.

38.4. Aocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta Clausula, incluindo a interrup¢do motivada por
razbes de ordem técnica, deverd ser imediatamente comunicada pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, com copia para a ENTIDADE REGULADORA, informando as medidas que estiverem sendo

adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes.

38.5. Cabe a CONCESSIONARIA, em qualquer das hipéteses desta Cldusula, adotar as providéncias cabiveis
no sentido de reduzir a interrupgdo dos SERVICOS ao prazo estritamente necessério, sujeito a fiscalizagdo da

ENTIDADE REGULADORA.

38.6. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cldusula, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE acordardo acerca (i) da readequagdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
observado o previsto na Clausula 26 ou (ii) da extingdo da CONCESSAOQ, caso a impossibilidade de cumprimento
deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro revele-se

excessivamente onerosa para os USUARIOS.

38.7. No caso de extingdo da CONCESSAQ, em virtude da ocorréncia dos eventos mencionados nesta
Clausula, as PARTES acordardo acerca do pagamento da indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE 2
CONCESSIONARIA, previamente & extingdo do CONTRATO.

38.8. Ainexigéncia de uma das PARTES ou da ENTIDADE REGULADORA, no que tange ao cumprimento de
qualquer das disposices ora pactuadas, sera considerada mera liberalidade, ndo constituindo rentincia a esse
direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior, nem constituird novacdo contratual, salvo se

expressamente disposto em contrario no presente CONTRATO.

38.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula serdo dirimidos pela

ENTIDADE REGULADORA, mediante provocacédo de qualquer das PARTES.

38.10. Qualquer das PARTES que se sentir insatisfeita em face da decisdo proferida pela ENTIDADE

REGULADORA podera recorrer ao mecanismo de solugio de controvérsias previsto na Clausula 51.

38.11 No caso de inexecugdo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de forga maior, caso
fortuito, fato do principe, ato da Administragdo ou de interferéncias imprevistas, que retardem ou impegam
o cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pela CONCEDENTE, ficard a
CONCESSIONARIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no cumprimento das metas fixadas no Termo

de Referéncia, Anexo IX do Edital, e das demais obrigacdes oriundas do CONTRATO.
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CLAUSULA 39 — INTERVENCAO

39.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE
poderd, excepcionalmente, apds ouvida a ENTIDADE REGULADORA, intervir na CONCESSAO nas hipéteses
abaixo, com o fim de assegurar a continuidade e adequacdo da prestagio dos SERVICOS, bem como o fiel

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes:

39.1.1. cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, dos SERVICOS, por culpa da CONCESSIONARIA, exceto as

interrupcdes programadas;

39.1.2. deficiénciasgraves na organizagdo da CONCESSIONARIA ou no normal desenvolvimento das atividades

abrangidas pela CONCESSAOQ;

39.1.3. situagGes que ponham em risco a prestagido adequada dos SERVICOS, o erério, a salide e a seguranca

dos USUARIOS, de pessoas e de bens;

39.1.4. inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas da prestacdo dos SERVICOS;

39.1.5. utilizagdo da infraestrutura referente 8 CONCESSAO para fins ilicitos;

39.1.6. pratica reincidente de infracdes consideradas de altissima gravidade, nos termos deste CONTRATO.

39.2. Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a decretacdo de intervengdo da CONCESSAQ, o
PODER CONCEDENTE, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, deverd notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo
que lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades que se

revelarem cabiveis.

39.3. Decorrido o prazo fixado na notificagdo do PODER CONCEDENTE de que trata a subcldusula 39.2, sem
que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou adote providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE,
demonstrem o efetivo propésito de sana-las, podera ser decretada a intervencio, por ato motivado do
Prefeito do MUNICIPIO, devidamente publicado na imprensa oficial, contendo, no minimo, a justificativa da
intervencdo, o nome do interventor, o prazo da intervencio, bem como os objetivos e limites da medida,

inclusive territoriais.

39.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE assumira, temporariamente, diretamente ou por | "“
meio de interventor, a presta¢do dos SERVICOS objeto do presente CONTRATO, bem como a posse dos BENS -/

REVERSIVEIS e, ainda, os contratos, direitos e obrigaces relacionadas com o objeto do CONTRATO ou

necessarios a prestagdo dos SERVICOS. v /\
“_—/
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39.5. O PODER CONCEDENTE devera, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decretagdo da intervencdo,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar

responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

39.6. Caso seja comprovado que a intervenc¢do ndo ohservou os pressupostos legais e regulamentares, a
ENTIDADE REGULADORA informara o Prefeito Municipal para que declare sua nulidade, devendo os SERVICOS

ser imediatamente devolvidos & CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a indenizacéo.

39.7. 0O procedimento administrativo a que se refere a subcldusula 39.5 devera ser concluido no prazo

maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervencio.

39.8. Cessadaaintervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracido dos SERVICOS serd devolvida
4 CONCESSIONARIA, precedida de prestagio de contas pelo interventor, que responderé por todos os atos

praticados durante a sua gestdo, sendo as referidas contas avaliadas, ainda, pela ENTIDADE REGULADORA.
CLAUSULA 40 — EXTINCAO DA CONCESSAO

40.1. Extingue-se a CONCESSAO por:

40.1.1. advento do termo contratual;

40.1.2. encampacgdo;

40.1.3. caducidade;

40.1.4. rescisdo;

40.1.5. anulagdo da CONCESSAO;

40.1.6. faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

40.2.  Extinto o CONTRATO em qualquer hipdtese prevista na subcldusula 40.1 opera- se, de pleno direito, a
reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE na forma da Clausula 47 e a retomada dos SERVICOS,
pagando-se & CONCESSIONARIA a respectiva indenizacdo de acordo com a hipétese de extingdo, nos termos

deste CONTRATO.

40.3. Eventual indenizagdo a ser paga 8 CONCESSIONARIA deverd observar os investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA auditados e certificados pela ENTIDADE REGULADORA nos termos da subclausula 19.1.14 e
sera calculada por empresa de consultoria especializada a ser escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 10

(dez) dias contados do envio de uma lista triplice apresentada pela CONCESSIONARIA.

40.3.1. Os custos decorrentes da contratagdo da empresa de consultoria serdo arcados pela

CONCESSIONARIA.

O
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40.3.2. Desde que devidamente fundamentado, o PODER CONCEDENTE podera recusar, por uma vez, as
empresas de consultoria apresentadas em lista triplice pela CONCESSIONARIA, devendo, nesse caso, a

CONCESSIONARIA encaminhar nova lista triplice.

40.3.3. No caso de inércia do MUNICIPIO na escolha da empresa de consultoria no prazo indicado acima,

caberd 38 CONCESSIONARIA realizar tal escolha.

40.4. Em ocorrendo a extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, e
desde que observada a legislagdo vigente, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com
terceiros necessarios a continuidade dos SERVICOS, incluindo-se, dentre esses, os contratos de financiamento
para execugdo de obras ou servigos e que ndo comportem periodo de amortizagdo superior ao prazo restante

ao término da CONCESSAO.

40.4.1. Na impossibilidade de cumprimento do disposto na subclausula 40.4, em virtude de recusa do ente
financiador ou qualquer outro motivo, a indenizagdo a ser paga 8 CONCESSIONARIA contemplaré os valores
necessarios para a quitagdo integral e imediata dos valores em aberto decorrentes dos financiamentos em

curso, salvo na hipétese de extingdo por caducidade.
CLAUSULA 41 — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

41.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingio da CONCESSAO.

41.1.1. Nessa situagdo, sem prejuizo de eventual sub-rogagdo do PODER CONCEDENTE ou do futuro prestador
dos SERVICOS nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos de que seja parte e que seja decorrente da execucéo deste CONTRATO.

41.1.2. O PODER CONCEDENTE n3o assumira, salvo quando do exercicio da prerrogativa mencionada na
subcldusula 41.1.1, qualquer responsabilidade ou dnus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA,
ndo sendo devida nenhuma indenizagdo 8 CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relagdes

contratuais.

41.2. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por advento do prazo de vigéncia, ndo cabera indenizagdo a
CONCESSIONARIA, salvo na hiptese em que o PODER CONCEDENTE solicitar ou autorizar novos investimentos

ndo abarcados em processos de revisdo ordindria ou extraordindria do CONTRATO.

41.3. Na hipotese da subclausula 41.2, a empresa de consultoria especializada de que trata a subclausula
40.3 procedera, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederem o termo final do CONTRATO, aos

levantamentos e avaliagdes necessarios a determinagdo do montante da indenizagdo eventualmente devida

Ve
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a CONCESSIONARIA, nos termos das subcldusulas seguintes, enviando o resultado do célculo a ENTIDADE

REGULADORA.

41.4. Apds o recebimento do resultado do calculo da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA deverd, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

41.4.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do calculo da indenizac¢do elaborado

pela empresa de consultoria especializada deverd ser devidamente justificada.

41.5. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE ndo esteja(m) de acordo com o valor da
indenizagdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, podera(do) recorrer ao mecanismo de solugdo de

controvérsias previsto na Clausula 51.

41.6. Do valor da indenizagéo prevista nesta Clausula, sera descontado o montante das multas contratuais
eventualmente aplicadas e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente ndo seja

coberto pela GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

41.7. Aindenizagdo a que se refere esta Cldusula serd paga em, no maximo, 6 (seis) parcelas mensais, até a

data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

41.8. Efacultado ao PODER CONCEDENTE atribuir ao futuro vencedor da licitagio o énus do pagamento da
indenizagdo diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta Ultima,

conforme o caso, desde que respeitado o prazo maximo previsto na subclausula 41.7.

41.9. 0O atraso no pagamento da indeniza¢do prevista nesta Clausula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratdrios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.

41.10. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.

41.11. A prorrogacio do prazo de vigéncia da CONCESSAO, com relagdo aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
decorrentes do reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, ensejarda a extingdo parcial deste

CONTRATO no tocante aos servicos que ndo tiveram seu prazo de prestagdo prorrogado.

41.12. Na hipdtese da subclausula 41.11, aplicar-se-a o disposto nesta Clausula tdo somente quanto aos
servigos que ndo tiverem o seu prazo de prestacdo prorrogado, inclusive, quanto a devolugdo dos BENS

REVERSIVEIS, levantamento e pagamento da indenizagdo eventualmente devida. 5 )
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CLAUSULA 42 -~ ENCAMPACAO

42.1. A encampacdo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, durante a vigéncia deste
CONTRATO, por motivo de interesse publico devidamente justificado em processo administrativo, precedida

de lei autorizativa especifica e de pagamento da indenizacdo prévia prevista neste CONTRATO.

42.2. A indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, no caso de extingdo prevista
nesta Cldusula, deverd ser paga previamente a reversio dos BENS REVERSIVEIS e a retomada dos SERVICOS,

nos termos do artigo 37 da Lei federal n® 8.987/95, e devera englobar:

42.2.1. os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA que ainda ndo tenham sido depreciados ou
amortizados, até a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos
monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste das TARIFAS, desde a data da realizacdo dos

investimentos até a data de pagamento da indenizacéo;

42.2.2. os custos (incluindo multas e eventuais indenizagdes) oriundos de necessaria rescisdo antecipada de
contratos mantidos entre a CONCESSIONARIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVICOS, corrigidos
monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste das TARIFAS, desde a data de sua realizagdo até

a data de pagamento da indenizacdo;

42.2.3. os custos incorridos pela CONCESSIONARIA com a rescisdo antecipada e vencimento antecipado de
contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicdveis ao reajuste das

TARIFAS, desde a data da sua realizag3o até a data do pagamento da indenizacéo;

42.2.4. indenizagbes devidas a titulo de recomposigio do equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAOQ, ja

apurados em procedimento administrativo especifico, em favor da CONCESSIONARIA;

42.2.5. os lucros cessantes, assim entendidos como os lucros razoaveis que a CONCESSIONARIA auferiria caso

n3o houvesse o ato de encampacdo, por meio da aplicacdo da metodologia do fluxo de caixa marginal.

42.3. Do valor da indenizagdo prevista nesta Clausula, sera descontado o montante das multas contratuais
eventualmente aplicadas e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente ndo seja

coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

42.4, Apds a aprovagdo da lei especifica de que trata a subcldusula 42.1, o PODER CONCEDENTE notificara
a CONCESSIONARIA e a ENTIDADE REGULADORA.

42,5, Em até 30 (trinta) dias contados da notificacdo de que trata a subcldusula 42.3, prorrogédvel pelo

mesmo periodo se devidamente justificado, a empresa de consultoria especializada de que trata a subcldusula

-
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40.3 deverd realizar os levantamentos e avaliagdes necessarios para determinar o montante de indenizagdo a

ser pago 8 CONCESSIONARIA, enviando o respectivo relatério 8 ENTIDADE REGULADORA.

42.6. Apos o recebimento do resultado do calculo da indenizagdo devida a CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA devera, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

42.6.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do calculo da indenizagdo elaborado

pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

42.7. Uma vez encaminhado o parecer pela ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deve efetuar

o pagamento da indenizagdo no prazo de até 30 (trinta) dias, observado o disposto nas subclausulas abaixo.

42.8. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE n#o esteja(m) de acordo com o valor da
indenizagdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, poderd(do) recorrer ao mecanismo de solugdo de

controvérsias previsto na Cldusula 51.

42.9. 0 atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejard, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros maoratdrios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.

42.10. As PARTES estabelecem que ndo sera feita a reversdo dos BENS REVERSIVEIS e a retomada dos
SERVICOS até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacio devida pelo PODER CONCEDENTE a que

se refere esta Clausula.

42.11. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula serdo dirimidos por meio do

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 43 — CADUCIDADE

43.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE, por
recomendacdo da ENTIDADE REGULADORA, a declaracio de caducidade da CONCESSAQ, independentemente
da aplicagdo das sangBes contratuais, respeitadas as disposicdes deste CONTRATO, especialmente, desta

Clausula.

43.2. A declara¢do de caducidade da CONCESSAQO deverd ser precedida da verificagio da efetiva
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, no ambito do PODER CONCEDENTE, no qual
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serdo assegurados os direitos de ampla defesa e contraditdrio, depois de esgotadas as possibilidades de

solugdo pela via administrativa.

43.3. N3o sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de a CONCESSIONARIA ter sido
previamente notificada pelo PODER CONCEDENTE a respeito das infragBes contratuais praticadas, devendo
Ihe ser concedido prazo razoavel para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as condig¢des

previstas neste CONTRATO.

43.4. A declaracio de caducidade da CONCESSAQ, apds recomendagdo da ENTIDADE REGULADORA e uma

vez finalizado o processo administrativo, se dara mediante edi¢io de Decreto do Prefeito do MUNICIPIO.

43.5. Considerando ser a caducidade medida de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, este
ultimo pode, em face das peculiaridades da situacédo, decidir pela aplicagdo de outras medidas previstas no
CONTRATO que, ao seu juizo, melhor atendam ao interesse publico, a exemplo da aplicagdo de penalidades

ou da decretagdo de intervengio na CONCESSAQ, quando admissiveis.

43.6. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade da CONCESSAO, por agdo ou

omissdo da CONCESSIONARIA, poderd ser declarada quando:

43.6.1. os SERVICOS estiverem sendo, inequivoca e continuamente, prestados de forma substancial e
materialmente inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e indicadores de qualidade e

desempenho;

43.6.2. a CONCESSIONARIA descumprir cldusulas contratuais essenciais ou disposicBes legais ou

regulamentares, materiais e significativas, concernentes 8 CONCESSAQ;
43.6.3. a CONCESSIONARIA paralisar injustificadamente os SERVICOS ou concorrer para tanto;

43.6.4. a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a

adequada prestagdo dos SERVICOS;
43.6.5. a CONCESSIONARIA n3o cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos devidos prazos;

43.6.6. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimacio do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA

no sentido de regularizar a prestagao dos SERVICOS;

43.6.7. a CONCESSIONARIA néo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA
para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacdo relativa a regularidade fiscal, no curso da

CONCESSAQ, na forma do artigo 29 da Lei federal n2 8.666/1993;

43.7. No caso da extingdo deste CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA fard jus ao recebimento

da devida indenizagdo, em cujo valor serdo considerados os investimentos realizados que ainda ndo tenham

/
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sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE, bem como
indenizacdes devidas a titulo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, ja apurados
em procedimento administrativo especifico, em favor da CONCESSIONARIA, corrigidos monetariamente, nos

mesmos moldes aplicaveis ao reajuste das TARIFAS até a data do pagamento integral da indenizagao.

43.8. Do valor da indenizagdo prevista na subcldusula 43.7, serd descontado o montante das multas
contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente nio seja coberto pela

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

43.9. A indenizagdo prevista na subclausula 43.7 devera ser calculada pela empresa de consultoria
especializada de que trata a subclausula 40.3 que realizard os levantamentos e avaliages necessarios para
determinar o montante de indenizacio a ser pago 8 CONCESSIONARIA, enviando o respectivo relatério a

ENTIDADE REGULADORA.

43.10. Apds o recebimento do resultado do célculo da indenizag&o devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA devera, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e 0 encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,

43.10.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do calculo da indenizagdo

elaborado pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

43.11. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE nio esteja(m) de acordo com o valor da
indenizagdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, podera(do) recorrer ao mecanismo de solugdo de

controvérsias previsto na Clausula 51.

43.12. Aindenizagdo a que se refere esta Cldusula serd paga, em no maximo 12 (doze) parcelas mensais, até

a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

43.13. Efacultado ao PODER CONCEDENTE atribuir ao futuro vencedor da licitacio o 6nus do pagamento da
indenizacdo diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta ultima,

conforme o caso, desde que respeitado o prazo maximo previsto na subclausula 43.12.

43.14. 0 atraso no pagamento da indenizacdo prevista nesta Cldusula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor,

43.15. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo eventualmente devida, ndo resultara ao

PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade com relagdo aos encargos, 6nus, obrigagdes ou

1/
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compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e

previdencidrios.

43.16. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Clausula serdo dirimidos por meio do

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 44 — RESCISAO

44.1. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE REGULADORA, mediante agéo judicial especialmente

intentada para este fim.

44.2. Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90
(noventa) dias apés decis3o judicial transitada em julgado determinando a rescisdo do CONTRATO ou até que

seja expedida autorizacdo judicial para a suspensdo dos SERVICOS.

44.3. Na hipdtese de extingdo prevista nesta Clausula, cumpre ao PODER CONCEDENTE, apds determinagdo
judicial ou caso esta seja a melhor op¢do para resguardar o interesse publico, assumir a prestagdo dos
SERVICOS objeto da CONCESSAO, ou promover novo certame licitatério e adjudicar um vencedor, antes de

rescindir o CONTRATO.

44.4.  Na hipdtese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta Clausula,
aplicar-se-4, para fins de calculo da indenizagdo, o disposto na subclausula 42.2, exceto se acordados outros

termos de forma amigavel pelas PARTES.

44.5. Aindenizagdo a que se refere a subclausula 44.4 sera paga de acordo com a forma a ser estabelecida
na agdo judicial de que trata a subcldusula 44.1, ou em, no maximo, 12 (doze) parcelas, até que haja sua plena

quitagdo.

44.6. 0O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Cldusula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.
CLAUSULA 45 - ANULACAO DA CONCESSAO

45.1.  Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL e nos seus anexos, na LICITACAO e/ou neste CONTRATO

e nos seus anexos, 0 PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA se comprometem a convalidar, sempre
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que possivel, os atos administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao

principio da seguranga juridica.

45.2.  Na impossibilidade, devidamente demonstrada e motivada, da convalida¢do dos atos administrativos
viciados decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus anexos, na LICITACAO,
neste CONTRATO e nos seus anexos, o PODER CONCEDENTE, por recomendagdo da ENTIDADE REGULADORA,
poderd anular a CONCESSAO, mediante indeniza¢do a ser paga pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA,
observado o disposto no artigo 59 da Lei federal n2 8.666/1993.

45.3. Aapuracio do montante da indenizagdo a ser paga pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA no
caso de anulagdo por fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA obedecerd ao disposto na subcldusula 42.2 deste

CONTRATO.

45.4. No caso de anulagdo da CONCESSAO, a empresa de consultoria especializada de que trata a
subcldusula 40.3 procedera aos levantamentos e avaliagBes necessédrios a determina¢io do montante da
indenizacdo eventualmente devida & CONCESSIONARIA, nos termos das subcldusulas seguintes, enviando o

respectivo relatdrio a ENTIDADE REGULADORA.

45.5.  Apds o recebimento do resultado do célculo da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA deverda, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

45.5.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do calculo da indenizagdo elaborado

pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

45.6. Uma vez encaminhado o parecer pela ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deve efetuar

o pagamento da indenizacdo no prazo de até 30 (trinta) dias, observado o disposto nas subcldusulas abaixo.

45.7. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE ndo esteja(m) de acordo com o valor da
indenizacdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, poderd(3o) recorrer ao mecanismo de solucio de

controvérsias previsto na Clausula 51.

45.8. Aindenizagdo a que se refere a subclausula 45.3 serd paga previamente a retomada dos SERVICQOS e

da assunc¢do dos BENS REVERSIVEIS.

45.9. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o e

pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios — g\/\
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do
valor. 5
Ny 7
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45.10. Até que seja efetuado o pagamento integral da indenizagdo devida pelo PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA devera prestar os SERVICOS, mantido o equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO,
salvo se houver decisdo arbitral ou judicial em sentido diverso permitindo ou obrigando a suspensio ou

interrupgdo dos SERVICOS.

45.11. Se qualquer disposicdo ou Clausula deste CONTRATO for declarada ilegal ou invalida por um juizo de

jurisdigdo competente, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposigio.

45.12. No caso de a declaracdo de que trata a subclausula 45.11 alterar os beneficios econdmicos deste
CONTRATO para qualquer das PARTES, o PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA deverdo negociar, de boa-
fé, um ajuste equitativo para tal disposi¢io, podendo submeter a questdo a ENTIDADE REGULADORA para a
resolugdo da questdo em esfera administrativa, sem prejuizo do acesso ao mecanismo de solugdo de

controvérsias, conforme previsto na Cldusula 51.

45.13, Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Cldusula 51.
CLAUSULA 46 - FALENCIA OU EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

46.1. A CONCESSAO poderé ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia decretada ou no caso
de sua extin¢do, por decisdo transitada em julgado, ou no caso de recuperacdo judicial que prejudique a

execugdo do CONTRATO.
46.1.1 A recuperagdo judicial da CONCESSIONARIA por si s6 ndo enseja a extingdo do contrato.

46.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-4 na posse de todos os BENS REVERSIVEIS e

assumird imediatamente a execugdo do objeto do presente CONTRATO.

46.3. Na hipdtese de rescisdo prevista nesta Clausula, a apuragdo do montante da indenizacdo a ser paga
pelo PODER CONCEDENTE sera calculada pela empresa de consultoria especializada de que trata a subcldusula

40.3 e obedecera ao disposto na subclausula 43.7 e seguintes.

46.3.1. Parafins de cdlculo da indenizagdo da extingdo prevista nesta Clausula, caso a empresa de consultoria
especializada ndo seja contratada pela CONCESSIONARIA, poderd o PODER CONCEDENTE realizar tal
contratacdo, sendo que os custos decorrentes serdo deduzidos de eventual indenizacio devida pelo PODER

CONCEDENTE a CONCESSIONARIA ou mediante cobranca pelas vias adequadas.

46,4, Aindenizagdo a que se refere a subcldusula 46.3 serd paga a massa falida, mensalmente, em até 12
(doze) parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da apresentacéo do parecer pela

ENTIDADE REGULADORA ao PODER CONCEDENTE.
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46.5. 0O atraso no pagamento da indenizac¢do prevista na subcldusula 46.3 ensejard ao PODER CONCEDENTE
multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios — ser corrigido

monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

46.6. Na hipétese de dissolugdo ou liquidacdo da CONCESSIONARIA, ndo podera ser procedida a partilha do
respectivo patrimdnio social sem que a ENTIDADE REGULADORA ateste, mediante auto de vistoria, o estado
em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, que serdo revertidos livres de énus; ou sem que se efetue o

pagamento das quantias devidas, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.

46.6.1. O auto de vistoria de que trata a subcldusula 46.6 deve ser validado por empresa de consultoria
especializada contratada nos termos da subcldusula 40.3 e encaminhada para aceite pela ENTIDADE

REGULADORA.

46.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 47 — REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

47.1. Naextingdo da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS retornardo ao PODER CONCEDENTE, nas condicdes
estabelecidas neste CONTRATO.

47.2. Para os fins previstos na subcldusula 47.1, obriga-se a CONCESSIONARIA a entregar os BENS
REVERSIVEIS inteiramente livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, devendo eles estar em
condi¢cdes normais de operacionalidade, utilizagdo e manutencdo, sem prejuizo do normal desgaste resultante

do seu uso, consideradas as disposi¢bes deste CONTRATO.

47.3. No ato de reversido dos BENS REVERSIVEIS, as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA deverdo assinar o
respectivo Relatorio de Vistoria, que contera o resultado da vistoria realizada pelas PARTES e pela ENTIDADE

REGULADORA até 30 (trinta) dias antes da extingdo CONTRATO.

47.4. O PODER CONCEDENTE poderd, mediante prévia recomendacdo da ENTIDADE REGULADQORA, reter ou
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria,
que os BENS REVERSIVEIS se encontram deteriorados em seu uso e em sua conservacio, ressalvadas as

hipdteses em que a deterioragdo tenha ocorrido de seu uso normal.

47.5. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
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CLAUSULA 48 — CONTAGEM DOS PRAZOS

48.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia de inicio e se incluira o dia do
vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
48.2.  Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal na Administragdo
Pdblica Municipal.

CLAUSULA 49 — COMUNICACOES

49.1. As comunicages e as notificacdes entre as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em méaos, desde que comprovado por protocolo; (ii) por meio eletrénico, desde que

comprovada a recepcdo; (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

49.2. Todas as comunica¢des entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo ser encaminhadas
com cdpia para a ENTIDADE REGULADORA.

49.3. Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta Cldusula, os seguintes

enderecos e e-mails:

49.3.1. PODER CONCEDENTE: seplan@ararica.rs.gov.br
49.3.2. CONCESSIONARIA: gilberto.santos@duane.com.br
49.3.3. ENTIDADE REGULADORA: agesan.rs@gmail.com

49.4. Qualquerdas entidades indicadas acima podera modificar o endereco mediante simples comunicacdo,

por escrito, a outra.

49.5. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA dardo ciéncia de suas decisdes mediante

notificagdo &8 CONCESSIONARIA e a terceiros, além de publicar suas decisdes e despachos na imprensa oficial.
49.6. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagbes, na forma desta Clausula, os enderegos
e e-mails indicados pelas PARTES quando da assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 50 — PUBLICACAO E REGISTRO DO CONTRATO

50.1. Apds a assinatura do presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE providenciard a publica¢io do

extrato deste CONTRATO na imprensa oficial, nos termos do pardgrafo Unico do artigo 61 da Lei federal n°

8.666/1993.
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CLAUSULA 51 - MECANISMO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS E FORO

51.1. Na hipétese de surgimento de qualquer controvérsia relativa ao CONTRATO, qualquer das PARTES
podera submeter a controvérsia a ENTIDADE REGULADORA, para que esta Ultima a solucione em esfera

administrativa, em até 90 (noventa) dias contados da submiss3o por qualquer das PARTES.

51.2. Se a ENTIDADE REGULADORA ndo concluir o processo de solugo de controvérsia no prazo indicado
na subclausula 51.1 ou, ainda, se qualquer das PARTES nio concordar com a solucdo dada pela ENTIDADE

REGULADORA, poderd recorrer a arbitragem, nos termos das subclausulas subsequentes.

51.3. Observado o disposto na subclausula 51.1, as controvérsias que vierem a surgir entre as PARTES e/ou
a ENTIDADE REGULADORA durante a execucdo do CONTRATO, a qualquer tempo, serdo submetidas a
arbitragem, a ser conduzida pela CAMARA DE ARBITRAGEM.

51.4." Aentidade interessada em instaurar a arbitragem devera notificar a CAMARA DE ARBITRAGEM da sua
intengdo de institui-la, indicando, desde logo, a matéria que sera objeto da arbitragem, o seu valor, o nome e
qualificagdo completa das outras entidades envolvidas, anexando cdpia do CONTRATO e dos demais

documentos pertinentes ao litigio.

51.5. A arbitragem sera conduzida por 1 (um) &rbitro, indicado pelo Presidente da CAMARA DE
ARBITRAGEM no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da notificagdo de arbitragem de que

trata a subclausula 51.4.

51.5.1. O arbitro indicado deverd, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas de sua nomeacao,
convocar as entidades envolvidas, para que elas celebrem o termo de arbitragem no prazo maximo de 5 (cinco)

dias.

51.5.2. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas n3o tenham acordado sobre o
termo de arbitragem, ou caso qualquer dessas entidades n3o tenha comparecido para a definigdo do referido
termo de arbitragem, cabera ao érbitro fixar o objeto da disputa dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes,

concordando as PARTES e os intervenientes-anuentes, desde ja, com tal procedimento.

51.6. AENTIDADE REGULADORA, necessariamente, serd convocada pelo drbitro para participar do processo
de arbitragem, e apresentar o seu posicionamento quanto a controvérsia objeto do processo, quando ela ja

nao for uma das entidades envolvidas em tal controvérsia.

51.7. O dérbitro devera proferir a sentenca no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua

nomeacdo, ndo sendo permitido que o julgamento das controvérsias seja feito com base na equidade.
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51.8. O procedimento arbitral terd lugar no Municipio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com

observancia das disposi¢fes da Lei n2 9.307/1996 e do Regulamento da CAMARA DE ARBITRAGEM.

51.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada serd o portugués, sendo

aplicéveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

51.10. A entidade que der inicio ao procedimento arbitral devera adiantar os honorérios e custos da
arbitragem. A sentenca arbitral, no entanto, determinar o ressarcimento pela entidade vencida, se for este

o caso, de todos os custos, despesas e honorarios incorridos pela outra entidade.
51.11. A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatdria para as PARTES.

51.12. As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Ararica, Estado do Rio Grande do Sul, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessario, e apenas e tdo somente com
essa finalidade, (i) propor medidas cautelares ou de urgéncia ou (ii) conhecer acdes cujo objeto, nos termos
da subcldusula 51.13, ndo possa ser discutido por meio de arbitragem, além de aces que garantam a
instituicdo do procedimento arbitral e a execucio da sentenca arbitral, nos termos do disposto na Lei federal

n®9.307/1996.

51.13. Ascontrovérsias que vierem a surgir entre a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA durante a execugdo deste CONTRATO, Unica e exclusivamente no que tange as matérias abaixo
indicadas, deverdo ser submetidas a aprecia¢do do Poder Judiciario, tendo em vista que tais matérias tratam

de direitos indisponiveis e que, portanto, nido sdo passiveis de solugdo pela via arbitral:

51.13.1. Discussdo sobre a possibilidade ou ndo do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA
alterarem unilateralmente o CONTRATO em raz8o da necessidade de modificagdo das cldusulas técnicas

regulamentares dos SERVICOS; e

51.13.2. Discussdo sobre o contelido da alteragdo das cldusulas técnicas regulamentares dos

SERVICOS.

51.14. Os interessados estabelecem, no entanto, que toda e qualquer controvérsia referente as
consequéncias econdmicas e financeiras decorrentes da alteragdo unilateral das cldusulas regulamentares dos

SERVICOS serdo obrigatoriamente submetidas a arbitragem.
CLAUSULA 52 — DEVERES GERAIS DAS PARTES

52.1. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA se comprometem, na execucdo deste contrato, a observar o

principio da boa-fé e da conservag&o dos negdcios juridicos, podendo, para tanto e desde que seja legalmente

!

possivel, ouvir a opinido de terceiros. b=
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52.2. Aplicam-se, entre as Partes, PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, a disposicdo contida no artigo
368 do Cadigo Civil.

E, por estarem de acordo, as PARTES, juntamente com ENTIDADE REGULADORA, assinam o presente
CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo

identificadas.

Ararica, 30 de marco de 2023.

/QWJL%

PODER CONCEDE
Mumaplo de Ararlca RS

& f@/% %%/

’:”.-‘ CONCESSIONARIA <
Ararica Sanédamento Ltda

\/
ENTIDADE/ RE ULADO 7(

Age an—RS
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ANEXO | - PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VENCEDORA

DUANE" \&"tss 000003/
CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL /

CARTA DE APRESENTAGAQ DA PROPOSTA COMERCIAL

Rio de Janeiro/RJ, 29/09/2022
A

Prefeitura Municipal de Ararica
Av. José Anténio de Oliv_eira Neto,355
Bairro Centro — ARARICA —RS, CEP.93.880-000

REF. EDITAL DE CONCORRENCIA N°.003/2022 - Carta de Apresentagéo da
PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Em atendimento ao disposto no EDITAL, o CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL,
com Sede na Avenida das Américas, 700 — Bloco 1 — Sala 306 - Parte — Barra da
Tijuca — CEP.22.640-100 - Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, composto pelas
Empresas;: DUANE DO BRASIL S.A. (LiDER DO CONSORC!O) inscrita no
CNPJMF:n°.29.712.254/0001-14 e EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE
SANEAMENTO LTDA - inscrita no CNPJ/IMF. n°. 17.873.007/0001-10, por seu
representante GILBERTO SANTOS, contador, residente e domiciliado a Rua Antonio
Delpizzo Junior, 1800 — casa 6 — Centro — CEP.88.705.755 — Tubardo/SC,
CPF/MF:476.601.639-49 e RG.1.440.284, apresenta a sua PROPOSTA COMERCIAL
para execucao do objeto da Concorréncia em referéncia.

1.0BJETO DA PROPOSTA

A presenie proposta refere-se a outorga da CONCESSAQ para a prestagéo dos

SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, além da execugdo dos SERVICOS

COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.

2 MULTIPLICADOR K

2.1. Para execugdo do objeto do CONTRATO decorrente desta LICITACAQ, a

presente LICITANTE vem, por meio desta, apresentar multiplicador K na ordem de

0,9498 (nove mil, quatrocentos e noventa e oito décimos de milésimo), a ser

aplicado aos valores da estrutura tarifaria dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ‘ -
constantes da Tabela 1 (Estrutura Tarifaria) do Anexo V do EDITAL. ! / ))
2.2. Ademais, a LICITANTE declara expressamente que: | £2 .

a) Concorda integralmente com as condigdes da coniratagdo estabelecida no

EDITAL: / |
CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL //a M
MIARIE A BN ACH - & rainifsar s 9e5 aealnang 5 s
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b) Foram considerados, no calculo dos valores propostos no ltem 2.1. écima,
todos os encargos, tributos, custos e despesas necessarios a execucao da
CONCESSAQ,

c) Incluindo o valor a ser pago a titulo de outorga da CONCESSAO, conforme
elementos do EDITAL e do CONTRATO;

d) Tem pleno conhecimento do local e das condigbes de execugao dos
SERVICOS, bem como de execucdo das obras e investimentos necessarios
para o atendimento das metas e indicadores de qualidade e desempenho
previstos no CONTRATO e para a prestagédo adequada dos SERVICOS;

e) Naexecugao dos SERVICOS observard, rigorosamente, as especificagbes das
normas brasileiras aplicaveis, do EDITAL, do CONTRATO e as NORMAS DE
REGULACAOQ.

3.VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de 180 (cento e oitenta) dias
contados da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

3.2. Esta PROPOSTA COMERCIAL & irrevogével, irretratavel e incondicional.

Atenciosamente, / /2

CONSORCIO Lﬁ%ﬁﬁr{“ bRAsu_

DUANE D BRAS (Lider)
GILBERTO SANTOS
rocurador T

Selo dlgﬂll“pﬂ Nwm
Confira o8 dedoa do-to em waww Ysc jusbrissio
Tubartio-SC, 27 g setembio da 202370414 48

<
o e O
o
RAGQUEL SOUZA DA SILVA - Escrevente (RSDS} [L‘)
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ANEXO Il — ESTRUTURA TARIFARIA, aplicado o multiplicador K ofertado na PROPOSTA COMERCIAL da

LICITANTE VENCEDORA, e SERVICOS COMPLEMENTARES,

4.1 ESTRUTURA TARIFARIA

Quadro 1: Estrutura tarifaria — conforme proposta comercial vencedora

AslA ESGOTO | DISPONIBILIDADE DO
TARIFA CATEGORIA | PRECO | SERVICO h;‘:,":l‘:& TRATADO | ESGOTO TRATADO
BASE BASICO SEMLID: PRECO m PRECO m

CO0IAL RED. Ae Al 2,690 12,64 | 39,510 2,15 3,76
m? excedente 6,64 0,00 0,00 5,31 9,28
BASICA RESIDENCIALB | 6,64 31,50 97,86 5,31 9,28
COMERCIALCL | 6,64 31,50 97,86 5,31 9,28
m? excedente 7,55 0,00 0,00 6,04 10,56
EMPRESARIAL | COMERCIAL 7,55 5620 | 207,18 6,04 10,56
PUBLICA 7,55 11226 | 263,24 6,04 10,56
INDUSTRIAL 8,58 112,26 | 397,26 6,86 11,99

Observagdes:

® O PrecoBase do m®de dgua é varidvel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, apresentada no subitem

4.1.1 da Estrutura Tarifaria.

e O Valor de dgua é calculado de acordo com a Férmula PB x Cn acrescido do Servico Bésico, sendo PB

o Prego Base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao consumo.

e Nascategorias Res. Ae Al cujo consumo excedera 10 m3, o Preco Base do m? excedente seré calculado
de acordo com o Prego Base da categoria Res. B.
e Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m?, o Preco Base do m? excedente serd calculado de

acordo com o Prego Base da categoria Comercial.

e 0 Esgoto serd cobrado de acordo com o consumo ou volume minimo da categoria.

e A cobranca pela disponibilidade do esgoto estd de acordo com a Resolucio da AGESAN-RS de n2

007/2019 ou outra que vier a substitui-la.

e Os critérios para obtengdo do beneficio da tarifa residencial social sdo:

a. Unidade usuaria classificada como residencial;

b. Consumo mensal até 10m? (dez metros cibicos) de dgua por més;

c. Estarinscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal (CADUNICO);

d. Renda classificada como baixa renda (até meio saldrio-minimo mensal vigente & época por

pessoa).
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4.1.1 Tabela de Exponenciais

Quadro 2: Tabela de Exponenciais

TABELA DE EXPONENCIAIS

CONSUMO (m?) SOCIAL BASICA com C1 IND PUB

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
17 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
19 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
21 1,0100 1,0100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
22 1,0200 1,0200 1,0100 1,0100 1,0000 1,0100
23 1,0300 1,0300 1,0200 1,0200 1,0100 1,0200
24 1,0400 1,0400 1,0300 1,0300 1,0100 1,0300
25 1,0500 1,0500 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400
26 1,0600 1,0600 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400
27 1,0700 1,0700 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400
28 1,0800 1,0800 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400
29 1,0800 1,0800 1,0500 1,0500 1,0200 1,0500
30 1,0900 1,0900 1,0500 1,0500 1,0300 1,0500
31 1,0900 1,0900 1,0600 1,0600 1,0300 1,0600
36 1,1000 1,1000 1,0700 1,0700 1,0400 1,0700
41 1,1000 1,1000 1,0700 1,0700 1,0500 1,0700
46 1,1100 1,1100 1,0800 1,0800 1,0600 1,0800
51 1,1100 1,1100 1,0900 1,0900 1,0700 1,0900
101 1,1300 1,1300 1,1100 1,1100 1,0900 1,1100
151 1,1287 1,1287 1,1087 1,1087 1,0894 1,1087
201 1,1275 1,1275 1,1075 1,1075 1,0888 1,1075
301 1,1250 1,1250 1,1050 1,1050 1,0877 1,1050
501 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,0855 1,1000
1001 1,1100 1,1100 1,0967 1,0967 1,0800 1,0967
2001 1,1000 1,1000 1,0900 1,0900 1,0900
9001 1,0858 1,0858 1,0858 1,0858 1,0858

SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1.2 Tabela de Servigos Diversos Comerciais e Operacionais

Quadro 3: Servigos Diversos Comerciais e Operacionais

=
ITEM | SERVICO | VALOR )
1 Servigos Laboratério de Hidrometria

a =
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1.1 | Calibracdo de hidrémetro s/INMETRO | R$72,11

2 Dispositivos de seguranca

2.1 Troca de lacres do quadro do hidrémetro | R$23,52

3 Notificagdes/comunicados/documento/faturas

3.1 Emissdo da 2° via de conta RS5,53

3.2 Notificagio de Divida (SCI) R$5,53

3.3 Envio de fatura para enderego alternativo R$5,53

4 Acréscimo por impontualidade Vide obs,

5 Servigos comerciais e ou operacionais diversos

5.1 Desobstrugdo de esgoto RS 125,10

5.2 Servico de Religacio de dgua (Social) RS 35,17

53 Servigo de Religagdo de dgua (Basica e Emp.) RS 58,34

5.4 Vistoria de instala¢do predial RS 58,34

5.5 Suspensdo a pedido RS 136,30

6 Mudanga de local do hidrémetro a pedido

6.1 | Com material fornecido pela CONCESSIONARIA R$200,05

6.2 | Com material fornecido pelo USUARIO R$72,11
Observacdo:

> Valor a ser cobrado como ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE sera:
* 2% como multa de mora do total da conta paga com atraso, independentemente do periodo
* 1% ao més "Pré rata die" como juros de mora

* IPCA (indice precos consumidor amplo) anual como corre¢do monetaria apds transcorridos 12 meses do
inadimplemento.

4.1.3 Multas Relativas as Infracdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Agua

Quadro 4. Multas Relativas as Infracdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Agua

ITEM|SERVICO VALOR

1 Retirada abusiva de hidrémetro RS 758,52

2 Emprego de ejetores ou hombas de sucgdo diretamente ligadas ao hidrémetro ou quadro RS 748,95

3  |Derivagio clandestina RS 758,52

4 |Violagdo do hidrometro RS 677,77

5 Hidrémetro Quebrado RS 677,77

6 Hidrémetro Virado RS 677,77

7 Enchimento de piscina contrariando determinagio da CONCESSIONARIA RS 474,26

8 Derivacdo do ramal predial antes do hidrémetro RS 1.153,92

9 Interveng&o do usudrio no ramal predial sem prévia autorizacio da CONCESSIONARIA RS 1.153,92 /
10 |Violagdo da suspensdo de abast. de dgua RS 342,11

11 |Uso indevido do hidrante RS 748,85 04
12 [Intervencdo indevida no ramal predial de dgua RS 1.323,14 '
13  |Violagdo dos lacres dos hidrémetros e/ou nas conexdes do quadro RS 342,11

-
| n
Observagéo: |
A
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> Para a reincidéncia de qualquer das infragdes acima descritas, sera acrescido 100% do valor original.

4.1.4 Multas Relativas as Infragdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto

Quadro 5. Multas Relativas as Infra¢bes Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto

ITEM[SERVICO IVALOR

1 Ligagdes clandestinas a rede publica RS 907,84
2 Construgdes clandestinas sobre coletores em Ruas, lotes ou avenidas RS 907,84

3 [|LigagBes indevidas de dgua pluvial a rede Domiciliar de esgoto RS 758,52
4 |Langamentos indevidos de dguas industriais dleos e gorduras a rede publica RS 758,52

5 Intervencdo indevida no ramal coletor de esgoto RS 1.153,92
6 \VViolagdo da caixa de inspeg¢do e ramal RS 758,52
7 Esgotamento langado indevidamente na rede de esgoto RS 758,52
Observacgao:

> Para a reincidéncia de qualquer das infragdes acima descritas, sera acrescido 100% do valor original.
4.1.5 Valores para Cobranga de Indeniza¢do de Hidrometros

Quadro 6. Valores para Cobranga de Indenizacdo de Hidrometros

HIDROMETROS Capac. x didmetro INDENIZACAO RS
1,5 m3/h x 3/4” UNIJATO R$ 87,11
3 m3/h x 3/4” UNIATO RS 109,71
3 m3/h x 3/4” MULTUATO RS 109,71
3 m3/h x 3/4” VOLUMETRICO R$ 110,90
7 m3/h x 1" UNIJATO R$ 469,76
10 m3/h x 1 MULTIIATO R$ 429,39
20 m3/h x 1 1/2” UNIJATO RS 854,12
20 m3/h x 1 1/2” MULTIJATO RS 854,12
30 m3/h x 2 MULTIJATO RS 2.024,85

Observacdo:

A cobranca de indenizagdo serd aplicada quando ficarem caracterizados danos ao hidrémetro, bem como o

desaparecimento do medidor. { i
No caso de hidrometros acima de 30 m3/h x 2” Woltmann, mediante determinacdo do prego por or¢amento 4
na data. &
4.1.6 Composicio dos Precos das Ligacdes Prediais de Agua e Esgoto {7/, l/(
Tabela A — Prego de ligacdo de dgua em RS ﬂ*‘--\ v
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B BASICA E EMPRESARIAL

LIGACAO DE AGUA :
3/4" 1” ou mais
Sem Pavimento RS 319,63  |RS 682,13
Com Pavimento RS 414,48  |RS 1.066,77
Tabela B — Prego de ligagéo de esgoto em RS

LIGACAQ DE ESGOTO PVC Manilha de Grés
Caréncia 6 (seis) meses RS 13,15 RS 13,15
Caréncia 3 (trés) meses RS 26,37 RS 26,37
*Caréncia 1 (um) més RS 45,27 RS 45,27
Sem Caréncia RS 56,58 RS 56,58

* Caréncia aplicavel somente onde a cobranca pela disponibilidade estd implantada.

Tabela C — Prego de pavimentacio da rua em RS

PAVIMENTACAO|PARALELEPIPEDO|PEDRA IRREGULARIASFALTO PMF BLOKRET

Precodom?  |RS 21,49 RS 17,33 RS 53,51 RS 13,51

Tabela D — Prego de pavimentacdo do passeio em RS

. CIMENTO BASALTO
PAVIMENTACAO  |LAJE DE GRES ARG e LADRILHO
Preco do m2 RS 36,36 RS 42,48 RS 46,09 RS 138,66

Observagio:
*0 prego da ligagdo de dgua para a categoria social terd 60% de desconto do valor da categoria basica %”.

* O custo da repavimentagdo da rua e do passeio devera ser cobrado por metro quadrado, conforme tabelas
acima, e somado ao prego da ligagdo de agua ou esgoto.

*Quando o sistema implantado ou loteador deixarem a espera com caixa de calgada para o esgoto ou o
ramal de ligagdo de agua completos, cobrar somente taxa de vistoria.

* Tabela de descontos, sobre o preco da ligagdo de agua, quando o interessado fornecer:

a) Ramal c/kit cavalete desconto 30% / |
b) Abertura e fechamento de vala desconto 30% ~/

c) Ramal c/kit cavalete, abertura e fechamento de vala desconto 60% "7-'-’

* Ligagbes com hidrémetros maiores que 50mm (tipo Woltmann), preco orgado “in loco” na data. \M
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4.1.7 Servigos de Andlise, Aprovacdo e fiscalizacdo de Projetos de Infraestrutura em Loteamentos,

Condominios e Parcelamentos de Solo

Quadro 7. Quadro de Servigos

PRECO POR ECONOMIA
ANALISE E APROVACAO DE PROJETOS
Nivel Fiscalizacdo da
AGUA ESGOTO AGUA E ESGOTO execugio da obra

I RS 14,10| RS 14,10 RS 28,20 RS 28,20

Il RS 23,52 RS 23,52 RS 47,04 RS 47,04

1l R$32,94| R$32,94 RS 65,88 RS 65,88
TAXA DE ENTRADA RS 141,20
TAXA DE REVALIDAGAO RS 141,20

0 prego do servico serd formado a partir da complexidade do projeto a ser analisado, sendo segmentado por
niveis para:

1—Projetos de 4gua

*Nivel | — Somente rede de distribui¢do

*Nivel Il — Redes e reservatdrios

*Nivel lll - Redes, reservatdrios, elevatéria e adutora
2 — Projetos de esgoto

*Nivel | — Sistema com tratamento individual, com ou sem rede coletora seca, e somente rede coletora
interligada ao SES existente

*Nivel Il — Sistema com solugdo coletiva, prevendo rede coletora com EBE(s) interligada(s) ao SES existente,
ou rede coletora com ETE(s)

*Nivel Il — Sistema com tratamento coletivo com rede coletora, EBE(s) e ETE(s)
Observacdes:
Os valores de cobranga para APROVACAO DE PROJETOS seguem os pardmetros de “Tabela de Pregos de

Servigos” até o teto de 300 economias. A partir desse nimero de economias, havera a aplicagdo de um
percentual redutor sobre o nlimero de economias que excederem o referido teto, conforme segue:

*de 301 até 500 economias: ..............Fator redutor: 20%
*de 301 até 1000 economias: ............Fator redutor: 40%

‘X_‘?\-
*de 301 economias >1000: ................ Fator redutor: 60% 3 il
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Quando da entrada do pedido de analise preliminar e/ou diretrizes técnicas, sera cobrado TAXA DE ENTRADA

para cada projeto (agua e esgoto).

Para revalidagdo sera cobrada TAXA DE REVALIDAGCAO por projeto de dgua e esgoto.

4.1.8 Prestacdo de Servigos de Limpeza de Fossa Séptica

O servico de limpeza sob demanda do usudrio de sistemas individuais de esgoto é prestado pela

CONCESSIONARIA. Esse servigo é disciplinado pela Resolugdo CSR da AGESAN de nimero 07/2020, de 10 de
marco de 2020, ou outra que vier a substitui-la.

TABELA TARIFARIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA POR DEMANDA

Servico

Valor

Servico operacional de limpeza (por unidade)

RS 288,34

Deslocamento por Km

RS 5,19

Tratamento e destinagdo do lodo por m?

RS 27,24

Servico de limpeza programada de sistema individual de esgoto. Esse servigo é disciplinado pela Resolugdo
CSR da AGESAN de nimero 08/2020, de 10 de margo de 2020, ou outra que vier a substitui-la.

TABELA TARIFARIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PROGRAMADA

Categoria Prego (Més) |Valor Anual (total)

Residencial Social (RS) RS 12,81 RS 143,74

Residencial Bdsica (RB) RS 32,35 RS 388,19

Comercial (C1) RS 32,35 RS 388,19

4.1.9 Tabela Especial Industrial

[TARIFA CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO VALOR DO m?
ATE 1.000 m? RS 7,76
entre 1.001 e 2.000 m® [RS 6,47
entre 2.001 e 5.000m®  |RS 5,66

EMPRESARIAL INDUSTRIAL
entre 5.001 e 10.000 m® |RS 4,87
entre 10.001 e 20.000 m?(RS 4,14
acima de 20.001 m3 RS 3,37

Observacdes:

O Prego Base do m3, até o volume de 1.000, é varidvel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais e a férmula PB

x C", acrescido dos custos do Servigo Basi

O valor excedente a 1.000 m? é calculado com base nos pregos acima, sem aplicagdo da tabela de exponencial.

Para enquadramento do consumo na faixa, ndo é utilizada a forma cumulativa, sendo o volume de cada faix

apropriado e o saldo lancado na préxima.

Ccao.

/1/ ]
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O Esgoto serd cobrado a razdo de 70% para ESGOTO TRATADO e 50% para ESGOTO COLETADO do valor do m?
de consumo na primeira faixa.

k____‘_\

)

r
~
WA,

P
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ANEXO Il - Atos Constitutivos da CONCESSIONARIA;

Arquivo em separado

@4

CONTRATO DE CONCESSAO | Pagina 88 de 125

Av. José Antdnio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Ararica —RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS

1. Introdugao

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo, juntamente com o EDITAL e demais anexos,
apresentar os elementos, dados e informagdes necessarios e suficientes para caracterizar os SERVICOS e a

CONCESSAO, bem como os elementos bésicos referentes as obras a serem realizadas pela CONCESSIONARIA.

Junto com o Termo de Referéncia especifica encargos e cronogramas a serem observados pela

CONCESSIONARIA durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO.

Os SERVICOS constantes deste Anexo serdo executados na AREA DA CONCESSAO, em conformidade
com as especificagdes contidas no EDITAL, no CONTRATO e em seus anexos, bem como na legislacado aplicavel,

incluindo as normas regulatérias expedidas pela ENTIDADE REGULADORA e érgdos ambientais.

Vale ressaltar que, exceto nas hipdteses previstas de forma expressa no CONTRATO, as projegdes
apresentadas neste documento ndo pretendem ser vinculativas para a CONCESSIONARIA, consistindo apenas

em um referencial que demonstra a viabilidade da CONCESSAQ.

2. Informacgoes Gerais

O Municipio de Ararica é um dos 497 municipios do estado do Rio Grande do Sul, na regido Sul do pais
e possui 5.698 habitantes, sendo 82,15% localizados em area urbana e 17,85% em area rural. Sua area é de
35,17 km? e a densidade populacional é de 162,04 hab/km?, enquanto o estado tem, em media 42,34 hab/km?.
Ainda, segundo o IBGE, o PIB per capita é de RS 28,4 mil que o colocar como o 2702 municipio do estado nesse

indicador.

O municipio esta inserido no bioma Mata Atlantica e na Regido Hidrogréfica Atlantico Sul e esta

localizado a 29236'49" de latitude sul e 50255'30" de longitude oeste, a uma altitude de 53 metros,

Gréfico 1 — Mapa localizagdo do Municipio
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Dados macros informam que (i) a receita corrente do Municipio no exercicio de 2020 foi de RS
37.088.228,44, sendo que 4,92% correspondem a receita tributaria, 78,44% da receita é oriunda de
transferéncias intergovernamentais e 16,64% de outras receitas correntes e (ii) 5,8% correspondem a receita

de capital, sendo 0,77% oriunda de alienacdo de bens e 99,23% referente a transferéncia de capital.

A cidade ndo possui delegacédo dos servigos de saneamento nem mesmo possui contrato de programa

com empresa estatal e presta diretamente os servigos.

3. Escopo dos Servigos

O objeto do CONTRATO é a outorga da CONCESSAO para a prestacdo dos SERVICOS na AREA DA
CONCESSAO, além da execugio dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.

Os SERVICOS sdo compostos por: servigos publicos de abastecimento de dgua (captagdo, adugdo de
agua bruta, tratamento de dgua, reservacdo de dgua tratada, aducdo e distribuicio de agua tratada) e de
esgotamento sanitdrio (coleta, inclusive ligagdo predial dos esgotos sanitarios, transporte dos esgotos
sanitarios, tratamento dos esgotos sanitarios e disposigdo final dos esgotos sanitarios e dos lodos origindrios
da operacdo de unidades de tratamento coletivas ou individuais) prestados pela CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAOQ, incluindo a realizagdo dos investimentos necessarios & implantagdo, ampliagdo, conservagio '
e manuten¢do do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO e outras obrigacdes previstas no EDITAL, CONTRATO e / ;

respectivos anexos. f/

4, Area de abrangéncia da Concessdo, projecdes de demanda, servigos, diagnéstico sistema atual,

¢
metas e outros encargos. %ﬁ

A abrangéncia é a AREA DA CONCESSAO para os SERVICOS AGUA E ESGOTO. G o E,
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As projecdes de demanda, servigos, metas, diagndstico do sistema atual e outros encargos sdo as

inseridas no TERMO DE REFERENCIA do EDITAL.

5. Plano de Investimento e Operagdo

Durante o PERIODO DE TRANSICAQ, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE
o seu PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAQ para os servigos indicados nos subitens 5.1 e 5.2. O PLANO DE
INVESTIMETNOS E OPERACAO devera considerar o seguinte contetido:

a. Plano de implantacdo, contendo, minimamente, a descrigdo das etapas de licenciamento ambiental e
de construcdo e o cronograma estimado mensal dessas atividades;

b. Plano de operacio e manutengdo, contendo, minimamente, a descrigdo das atividades desenvolvidas,
horario de funcionamento, equipamentos e materiais necessarios, médo de obra utilizada, e instalagdes
e servicos de apoio (caso necessario), bem como do cronograma estimado mensal de operagdo e
manutencéo, incluida todas as previsdes de paradas técnicas.

c. Elaboragdo e Implementacio de Programa de Comunicagdo Social e Relacionamento com as

comunidades, o qual devera compreender a Educagdo Ambiental.

O PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAO devera contemplar os requisitos minimos estabelecidos
neste Anexo e no CONTRATO, incluida a estimativa de prazos com vistas ao atendimento de metas descritas

no TERMO DE REFERENCIA, e dos indicadores de desempenho e qualidade previstos Anexo X ao CONTRATO.

5.1 Plano de Implantagdo e Operacéo dos Servigos de Agua e Esgoto

a. Plano de implantagio, operagio e manutengdo do Sistema de Abastecimento de Agua;
b. Plano de implantagdo, operagio e manutengdo do Sistema de Esgotamento Sanitario;
¢. Plano de implantagdo de Programas de Monitoramento e Gestdo Ambiental, que contemple, no
minimo:
i.  Programa de Mitigacdo dos Incdmodos a Populagdo;

ii. Programa de Comunicagdo Social e Engajamento;

iii.  Programa de Gestio de Sistemas de Agua e Esgotos; i

iv. Programa de Saude e Seguranga da Comunidade; </

V. Programa de AcGes Emergenciais;

vi.  Manual Ambiental para Execucdo e Acompanhamento de Projetos e Obras; —
vii.  Plano de Controle e Monitoramento Ambiental; \M
: i
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viii.  Plano de Educagdo Ambiental para todos os SERVICOS, com vistas a garantir a observancia pela

CONCESSIONARIA das diretrizes nacionais para o saneamento bésico.

6. Pessoal a ser contratado

Competird 8 CONCESSIONARIA a admissdo da mao de obra necessaria para o bom desempenho dos
SERVICOS, correndo por sua conta os encargos e demais exigéncias das normas de seguranca do trabalho, leis

trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza.

A CONCESSIONARIA deverd cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e as normas/instrucdes sobre Medicina e Seguranca do Trabalho.

Todo pessoal em servico deverd, por conta e as custas da CONCESSIONARIA, usar obrigatoriamente
uniforme completo, observando as normas de seguranga, bem como os equipamentos necessarios de

seguranca individual e coletiva.

As especificagdes, documentacéo relativa ao Certificado de Aprovagdo - CA, exigéncias de amostras e
todas as demais condigdes constantes deste Edital sobre EPIl e EPC, constituem normas a serem observadas

pela CONCESSIONARIA em relagio aos fornecedores desses equipamentos (EPI e EPC).

A CONCESSIONARIA n3io poderd permitir a entrada em servico de quaisquer trabalhadores
desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC, exigiveis pela funcio que desempenham na prestacio dos

servicos contratados.

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela capacitagdo técnica, treinamento e atualizagio de todos os

seus colaboradores.

7. Regras de gestdo comercial

A CONCESSIONARIA deverd executar a gestio comercial dos SERVICOS na AREA DA CONCESSAQ, que

incluird as seguintes atividades:

a. Cadastro dos USUARIOS;

b. Manutencao de sistema de gestdo comercial; /.j
.’15:’-
c. Implantagdo, manutengéo e operagdo de Estrutura de Atendimento; L

d. Medigdo do consumo de dgua dos USUARIOS, por meio da leitura dos hidrémetros ou pelos métodos

previstos nas regras comerciais da CONCESSIONARIA, observando o célculo dos valores devidos pelos | //L/

<
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USUARIOS em razdo da prestagdo de cada um dos SERVICOS, faturamento no local e entrega imediata
das faturas aos USUARIOS;

e. Arrecadacdo das TARIFAS, calculadas conforme a estrutura tarifaria constante no Anexo Il do
CONTRATO;

f.  Arrecadagdo dos PRECOS PUBLICOS;

g. Execugdo de agBes para recuperagio de crédito e redugdo de inadimpléncia, incluindo a cobranga
extrajudicial e judicial dos USUARIOS;

h. Outras atividades correlatas, necessarias a gestdo comercial.

A gestdo comercial dos SERVICOS, além do quanto disposto neste Anexo, devera obedecer as normas
aplicaveis, as determinacdes emanadas da ENTIDADE REGULADORA, bem como as regras e procedimentos

comerciais da CONCESSIONARIA.

7.1.  Cadastro de USUARIOS

A partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA passara a ser responsavel pela gestao
do cadastro dos USUARIOS, mediante a insercdo das alteracdes de dados e informacgdes a respeito dos
USUARIOS existentes, insercdo dos dados e informacdes a respeito de novos USUARIOS, bem como baixa de

USUARIOS que perderem essa condigéo.

A CONCESSIONARIA devera manter sigilo sobre as informacdes pessoais dos USUARIOS, ndo podendo
utiliza-las para outros fins sendo aqueles previstos neste Anexo, nos termos da legislacdo vigente, devendo

atender, ainda, as regras de protecdo de dados constante da Lei federal n2 13.709/2018.

O sigilo previsto ndo se aplica aos casos em que a divulgac¢do das informagdes pessoais dos USUARIOS
ndo for proibida por lei ou quando se fizer necessaria tal divulgagdo por for¢a de determinagdo de autoridade

administrativa ou judicial.

A CONCESSIONARIA sera exclusivamente responsavel pelos custos decorrentes do avango tecnolégico

necessario para o aperfeicoamento ou inclusdo de informagdes no sistema de cadastro de USUARIOS.

O sistema de gestdo comercial da CONCESSIONARIA deverd conter, no minimo, as seguintes

informacdes e dados pertinentes a AREA DA CONCESSAO:

b. medi¢des de consumo de dgua e ocorréncias de leitura;

c. faturamentos; -
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d. valores devidos por cada USUARIO;
e. pagamentos realizados pelos USUARIOS;
f. relatdrios gerenciais; e

g. hidrémetros existentes.

A CONCESSIONARIA serd a responsével pela operagdo e manutengdo do sistema de gestiio comercial,

arcando integralmente com os custos correspondentes, por forga do ohjeto do préprio CONTRATO.

7.2. Estruturas de Atendimento

A partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA deverd implantar, operar e manter
01 (um) posto de atendimento no territério da AREA DA CONCESSAO, necessério ao adequado atendimento

dos USUARIOS, observado o quanto disposto neste Anexo e no CONTRATO.

Sem prejuizo dos demais meios para atendimento aos USUARIOS admitidos em lei, deverdo ser

observados os regramentos a seguir acerca do tema.
a. Atendimento Presencial
O atendimento presencial devera ocorrer em todos os dias Uteis do més, das 09:00 as 18:00.

A estrutura de atendimento da CONCESSIONARIA devera processar e atender, no minimo, as seguintes

solicitacdes:
o informagdes acerca do cadastro dos USUARIOS, bem como alteragdes, inclusdes e exclusdes do
cadastro;
° pedidos de ligacdo e supressdo de ligagbes ao sistema de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitdrio;
® problemas com hidrometros;
o duvidas sobre as faturas emitidas; "
\
()
° negociacdo de valores em atraso; 4
o ocorréncias operacionais relativas aos SERVICOS;
/]
o reclamag¢des sobre conduta de funcionarios  ou outros prepostos da
CONCESSIONARIA; .
{ g
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o demais solicitagBes relativas aos SERVICOS e a questdes comerciais dos SERVICOS.
Atendimento Telefdnico (Call Center)

O atendimento telefénico devera ocorrer em todos os dias (teis do més, das 09:00 as 18:00, cabendo

a CONCESSIONARIA manter nos demais dias e horarios um atendimento minimo para casos de emergéncias.

Para o atendimento telefénico, a CONCESSIONARIA deveré divulgar o nimero do call center para

atendimento aos USUARIOS.
b. Atendimento pela Agéncia Virtual

A CONCESIONARIA deverd desenvolver e disponibilizar para os USUARIOS uma Agéncia Virtual que deverd
permitir o acesso aos servigos usualmente utilizados por esse meio, tais como, emissdo de 22 via da fatura,

declaragdo de inexisténcia de débitos de tarifas e lista e histérico de débitos de tarifas.

7.3. Medigdo, Calculo e Faturamento dos Servigos

A partir da emissio da ORDEM DE SERVICO, caberd & CONCESSIONARIA a responsabilidade pela

execucao das atividades de:

° leitura dos hidrémetros, mediante faturamento no local, de todas as ligacSes localizadas na AREA DA

CONCESSAO para fins de medigdo e faturamento simultidneo dos SERVICQOS;

o calculo dos valores devidos por cada USUARIO em razdo da prestacdo dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, de acordo com a estrutura tarifaria e as normas estabelecidas no CONTRATO;

e expedigdo e entrega da fatura referente aos SERVICOS.

As atividades de medicdo, calculo e faturamento dos SERVICOS deverdo ser realizadas pela

CONCESSIONARIA de acordo com as normas aplicaveis e com as disposicdes do CONTRATO.

O processamento e a entrega das faturas aos USUARIOS serdo realizados imediatamente no ato da
leitura, exceto aquelas retidas por critério de seguranca e analise ou quando os USUARIOS solicitarem servigo

especial ou remanejamento de enderegos, casos em que a conta podera ser enviada pelos correios.

As faturas serdo confeccionadas e emitidas pela CONCESSIONARIA com o cédigo de arrecadacdo, bem

como com a logomarca da CONCESSIONARIA.
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As faturas emitidas contemplaro as tarifas relativas aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e aos PRECOS

PUBLICOS com os valores indicados separadamente.

Além dos dados acima mencionados, as faturas também deverdo contemplar as previses contidas no

CONTRATO e demais normas aplicaveis.

7.4. Atividades Correlatas

Cabera a CONCESSIONARIA desenvolver e executar um conjunto de agdes buscando eficiéncia na
gestdo comercial, de acordo com o descrito no CONTRATO e neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como em
ohservancia as NORMAS DE REGULACAO e as metas e indicadores de desempenho e qualidades definidos
neste Anexo e no Anexo X do CONTRATO.

Compreenderio o conjunto de agdes de apoio a gestdo comercial os seguintes servigos:
° Cadastro fisico das redes:

Cabera 3 CONCESSIONARIA a complementagdo do cadastro das redes de abastecimento de dgua e de
esgotamento sanitario existentes no MUNICIPIO até o fim do 22 (segundo) ano da CONCESSAO, contado a
partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, assim como a inclusdo das redes que serdo construidas ao longo do
periodo da CONCESSAO. Esses cadastros deverdo ser feitos em meio digital entregues ao PODER CONCEDENTE
no fim da CONCESSAO.

o Instalagdo de Hidrometros:

Conforme previsto no TERMO DE REFERENCIA, contado a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a

CONCESSIONARIA deverd realizar a hidrometragdo de todas as economias.
o Substituicdo preventiva do parque de hidrometros:

A CONCESSIONARIA devera submeter a verificagido do PODER CONCEDENTE os lotes de hidrémetros
a serem instalados, que deverdo estar certificados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia e aprovados em testes laboratoriais.

A substituigdo preventiva de hidrémetros deverd ser realizada em observancia as prescri¢des técnicas
previstas neste CADERNO DE ENCARGOS, aos Direitos do Consumidor (Lei federal n® 8.078/90), a Lei federal

n? 11.445/07 e demais normas vigentes.

I

) Lacragdo de hidrédmetros: L
7
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A partir do inicio do 62 (sexto) ano da CONCESSAO e durante todo o prazo da CONCESSAO, deverd a
CONCESSIONARIA manter a totalidade do parque de hidrometros devidamente lacrada, adotando as

providéncias necessdrias sempre que identificados hidrémetros cujo lacre tiver sido rompido.
° Medicdo de volume de esgoto em imdveis com fonte alternativa de abastecimento de agua;
° Tratamento de ocorréncia grave de leitura:

A CONCESSIONARIA devera realizar atividades de tratamento de ocorréncias graves de leituras,
incluindo substituicdo corretiva de hidrémetro, executando as atividades no prazo maximo de 7 (sete) dias

lteis, para cada uma das ocorréncias.

A CONCESSIONARIA devera atender também as substituices de hidrémetros para aferigdo a pedido
do USUARIO.

o Tratamento de ligagGes com suspeita de irregularidades:

A CONCESSIONARIA devera realizar atividades de pesquisa e retirada de irregularidades em ligacGes

com suspeita de irregularidades identificadas.

by =

=7
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ANEXO V — Diretrizes Ambientais

1. Introdugdo

A CONCESSIONARIA deverd observar e cumprir, as suas expensas, toda a legislagdo ambiental vigente
aplicavel a CONCESSAQ, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos érgdos ambientais competentes, nos

niveis federal, estadual e municipal.

Sem prejuizo da responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA em avaliar e atender todas as normas
ambientais relativas a presta¢io dos SERVICOS, incluindo a execugdo das obras necessdrias, o presente Anexo
contempla as principais diretrizes ambientais relativas ao licenciamento ambiental e outorga de direito de uso
de recursos hidricos para implantagédo, operagdo e manutengdo das unidades necessarias para a execugdo dos

SERVICOS previstos nos termos do CONTRATO.

A legislagdo indicada neste documento ndo é exaustiva e ndo exclui a aplicacdo de outras normas

juridicas e/ou alteracdies supervenientes nas normas em vigor relativas a atividade.

2. Principios

A CONCESSIONARIA deverd observar os seguintes principios durante a vigéncia da CONCESSAO:

o prevaléncia do interesse publico;
0 melhoria continua da qualidade ambiental;
o combate a miséria e aos seus efeitos, que prejudicam ndo apenas a qualidade de vida, mas

também a qualidade ambiental da cidade e de seus recursos naturais;

o multidisciplinaridade no trato das questdes ambientais;
o participacdo comunitdria na defesa do meio ambiente;
o integracdo com as politicas de meio ambiente nas esferas de competéncia da Unido, Estado,

Municipio e as demais ag¢des do governo;

o manutenc¢do de equilibrio ambiental;

o uso racional dos recursos naturais;

e mitigacdo e minimizacdo dos impactos ambientais; \

5 g ; 5 i ; 4
o educacdo e conscientizagdo ambiental como agdo mobilizadora da sociedade;
; s - ; 7

o estimulo a produgdo responsavel. )\

) e
&

7
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Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituicdo Federal, no que concerne ao meio

ambiente, consideram-se como de interesse local:

° o incentivo a adocdo de posturas e praticas sociais e econdmicas ambientalmente

sustentaveis;

e a adequacio das atividades e acbes econdmicas, sociais, urbanas e do Poder Publico, as

imposicoes do equilibrio ambiental;

° a busca permanente de soluc@es negociadas entre o Poder Publico e a iniciativa privada para

a redugdo dos impactos ambientais;

° a adogdo no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e
econémico que priorize a protecdo ambiental, a utilizacio adequada do espaco territorial e dos recursos

naturais e que possibilitem novas oportunidades de geracdo de trabalho e renda;

o a acdo na defesa e conservagdo ambiental no ambito regional e dos demais municipios

vizinhos, mediante convénios e consorcios;
J o licenciamento ambiental e o controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

o a melhoria constante da qualidade do ar, da agua, do solo, da paisagem e dos niveis de ruido
e vibragdes, mantendo-os dentro dos padrdes técnicos estabelecidos pelas legislagdes de controle de poluigdo

ambiental federal, estadual e municipal, no que couber;

e a garantia de crescentes niveis de salubridade ambiental, através do provimento de

infraestrutura sanitaria e de condic@es de salubridade das edificagdes, ruas e logradouros publicos.

3. Licenciamento Ambiental

0 licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente instituida
pela Lei federal n® 6.938/1981, que visa agir preventivamente na protecdo do meio ambiente, considerado

bem de uso comum de toda a sociedade.

0 licenciamento ambiental consiste na avaliagdo da viabilidade de um empreendimento por meio de
um 6rgdo competente que atesta seu enquadramento as normas ambientais vigentes e determina a¢des que

o empreendedor deve adotar para minimizar os impactos ambientais do empreendimento.

O drgdo competente licencia a localizaco, instalagdo, ampliagio e a operacdo de empreendimentos

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou * /
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daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradagdo ambiental, considerando as disposi¢@es legais

e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso.

Todo empreendimento listado na Resolugdo CONAMA n2 237/1997 é obrigado a obter licenga
ambiental. Caso o empreendimento esteja irregular, o responsavel por ele podera sofrer as sangdes previstas

na Lei de Crimes Ambientais, Lei federal n® 9.605/1998, tais como multa, embargo ou mesmo detengéo.

De acordo com o art. 72 da Resolugio CONAMA n2 237/1997, os empreendimentos e atividades, de
modo geral, sdo licenciados ou autorizados ambientalmente por um Unico ente federativo, em conformidade

com as atribui¢des definidas em lei.

Considerando os empreendimentos realizados no Municipio de Ararica, temos os seguintes orgaos
responsaveis pelo licenciamento ambiental, a depender do empreendimento a ser implantado: no nivel
federal, o drgdo responsavel é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(IBAMA), no nivel estadual é a Fundac&o Estadual de Protegio Ambiental Henrique Luis Roessle (FEPAM) e no

nivel municipal é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4. Llicenciamento ambiental dos servigos de dgua e esgoto

De acordo com o a Resolugdo CONAMA n2 237/1997, o licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo pelo qual o drgdo ambiental competente licencia a localizagdo, instalagdo, ampliagdo e a
operacgdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas causadoras de

efetiva ou potencialmente poluidoras e/ou que possam causar degradagdo ambiental.

O Anexo | da referida resolucdo apresenta a lista das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental,
dentre as guais constam os servicos de utilidade gue incluem estacdes de tratamento de dgua, interceptores,
emissdrios, estacdo elevatdria e tratamento de esgoto sanitédrio, tratamento e destinacdo de residuos sélidos

urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas, e recuperagdo de areas contaminadas ou degradadas.

O processo do licenciamento ambiental inicia-se com a identificagdo do drgdo de administragdo
ambiental competente para o licenciamento ambiental em questdo, bem como de outros drgdos e entes que

podem ser preponderantes para o desenvolvimento do referido processo.

Ademais, é fundamental que se analise a existéncia de passivos ambientais e restrigdes ambientais e

urbanisticas que interfiram ou sdo interferidas pelo empreendimento/atividade a ser licenciado.

Essencialmente, o processo de licenciamento acontece em trés fases nas quais sdo exigidas licengas

especificas, conforme previsto no art. 82 da citada Resolugiio CONAMA n2 237/1997 reproduzido abaixo:
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i. Licenca Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localizacdo e concepgdo, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos bésicos e condicionantes a serem atendidos nas préximas fases
de sua implementacdo;

ii. Licenga de Instalagdo (Ll) — autoriza a instalagio do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificacdes constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante:

iii. Licenca de Operacdo (LO) — autoriza a operacdo da atividade ou empreendimento, apds a
verificago do efetivo cumprimento do que consta das licengas anteriores, com as medidas de

controle ambiental e condicionantes determinados para a operagao.

5. Consideragdes finais

A CONCESSIONARIA deveré atender as diretrizes estabelecidas na legislacdo ambiental em vigor, com
o intuito de garantir que o projeto seja desenvolvido de forma socialmente responsavel e de acordo com as

préticas seguras de gestdo ambiental.
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ANEXO VI - Relagdo de BENS EXISTENTES

Os BENS EXISTENTES que serdo transferidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA apés a
assinatura do Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES e como condicio para a emissdo da ORDEM DE

SERVICO s&o os previstos na descricdo atual do sistema previsto no TERMO DE REFERENCIA e os abaixo:
RELACAO DE BENS

SISTEMA DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

As Secretarias de Planejamento e da Fazenda do Municipio de Araricd, no Estado do Rio Grande do
Sul, por meio de seus Secretdrios, comunica a relago de bens a serem incluidos no processo de Concessdo

Comum para a Prestagdo dos Servigos Publicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério.

1. Com relagdo ao Sistema Publico de Abastecimento de Agua, os bens sdo os seguintes:

a. Reservatdrio metélico com capacidade de 500m?, construido na rua Leopoldo Schmidt.

b. Reservatdrio de fibra sobre estrutura metalica, com fins exclusivos de alimentacdo de
caminhao pipa.

c. Duas estacdes elevatdria de dgua tratada EEAT conforme quadro abaixo:

ITEM LOCALIZACAOQ ACIONAMENTO
EEAT - Pogo 1 Serviddo Koesch Telemetria
EEAT — Pogo da creche Rua Felipe Diefenbach, 186 - Centro Telemetria
d. Sete pogos artesianos com bombas acionadas por telemetria, conforme quadro abaixo:
i TRATAMENTO
LOCAL :
POCO CALIZACAO SIMPLIFICADO DESTINO ACIONAMENTO OBS
Rua Martim
Raschke, 780
(antes, Rua
P2 - Leepiolda " Direto ao Timer
Fee Schardong, N3o L. S
Reservatdrio reservatério
100)
Bairro da
Canoa — Setor
102
Rua Emilio
Dientsmann, Direto para a
pP3— 320 rede de Timer i /,
Serraria Bairro da abastecimento .
Canoa — Setor local ks
102

M
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Rua Felipe
. Para 0 i
Diefenbach, 5 Elevatoria com
P6 — Creche . reservatdrio de )
. 320 Sim Timer tanque contato
Raio de Luz . contato da .
Bairro Centro |Evatar] junto ao pogo
— Setor 101 SaLa
Servidao Para o
;i Koesch, 167 i Elevatdria com
P1 - Serviddo . reservatdrio de ;
Zona Rural Sim Timer tangque contato
Koesch 1 contato da .
Norte — Setor fvataria junto ao pogo
202 eleva
Servidado ngjrvatoztrn
s Koesch, 377 Para o} : P
P4 —Serviddo . w ; gravidade para o
Zona Rural Sim reservatorio Timer
Koesch 2 . tanque de
Norte — Setor junto ao pogo .
contato junto ao
202
pogo
Junto a :
P5 - Secretaria de Fana ,0. ROsSOl Fie
; . reservatério de ; reservatério para
Secretariade | Obras Sim Timer .
. contato da abastecimento
Obras Bairro Centro Py il
— Setor 101 Sleala
Rua Camohi Fara t'o' g
P7 — Camobi Bairro Centro Sim reselyeienoge Timer -
contato da
—Setor 101 -
elevatdria
e. Rede de abastecimento de dgua, conforme quadro abaixo:
MATERIAL DIAMETRO EXTENSAO (M)
PVC De FoFo DN 200mm 844,00
PVC De FoFo DN 150mm 4.301,00
PEAD PE80, PN8, SDR17 DE110mm 504,00m
PEAD PE80, PN8, SDR17 DE 75mm 3.739,00m
PEAD PE80, PN8, SDR17 DE 63mm 24.170,00m
2. Com relagdo ao Sistema de Esgotamento Sanitario, os bens s30 os seguintes:
A. Estagdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de

atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua José Anténio de Oliveira Neto, s/n2 - Bairro: Centro,

Coordenadas: Latitude: -29,613340°, Longitude: -50,928096°, licenciada com a LO 031/2021, com data de

validade de 2 anos.

B. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de

atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Campestre, s/n2 - Bairro: Centro, Coordenadas: Latitude: -

29,618979°, Longitude: -50,9262919, licenciada com a LO 025/2021, com data de validade de 2 anos.

Av. José Antdnio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS

=4

Lo

2

=
Gy =

CONTRATO DE CONCESSAQ | Pagina 103 de 125

\



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

C. Estagdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Rodolfo Dreyer, s/n? - Bairro: Centro, Coordenadas: Latitude:
-29,615066°, Longitude: -50,915470¢2, licenciada com a LO 030/2021, com data de validade de 2 anos.

D. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerdbio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Arno Weis, s/n? - Bairro Azaléia, Coordenadas: Latitude: -
29,618809°, Longitude: -50,920596¢, licenciada com a LO 027/2021, com data de validade de 2 anos.

E. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerdbio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Dr. Mauricio Barani, s/n? - Bairro da Canoa, Coordenadas:
Latitude: -29,610318°, Longitude: -50,925261°, licenciada com a LO 026/2021, com data de validade de 2 anos.
F. Estacio de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerdbio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Conceigdo, s/n? - Bairro Centro, Coordenadas: Latitude:
Latitude: -29,617100°, Longitude: -50,929799°, licenciada com a LO 028/2021, com data de validade de 2 anos.
G. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerdbio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Julio Konrath, s/n2 - Bairro Centro, Coordenadas: Latitude: -

29,615772°, Longitude: -50,926650°, licenciada com a LO 029/2021, com data de validade de 2 anos.

/4
/ 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICARS Ararica/RS, 27 de julho de 2022.
Flavio Luiz Foss
/. PREFEITO MUNICJPAL
2 / / . .
/Zf ’ & WD) -
~Gerson Lamberti ‘Giovane Antunes Dutr Luciano Franga
Engenheiro Civil Secretdrio de Planejamento Secretdrio da Fazenda
H{“-Z_
__,.,..{_.)
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ANEXO VII — Relagdo de Licencas ETE

Arquivo em separado
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ANEXO VIl - Declaracdo situagdo dos Pogos

DECLARACAO PUBLICA n. 039/2022

A Prefeitura Municipal de Ararica/RS — CNPJ: 01.612.918/0001-54, DECLARA para os devidos
fins e a quem interessar possa, que em relagdo aos processos de outorga dos Pogos que Sistema
Municipal de Abastecimento de Agua, encontra-se nas seguintes situagdes, conforme Nota Técnica
da Secretaria de Meio Ambiente, subscrita pelo Gedlogo Sandro Roberto Bertei, em emitida em 23

de maio de 2022

POCO LOCALIZACAO OUTORGA
- Serviddo Koesch, 167 Portaria DRHS de Outorga
Fi=Senidiokoest L | o Rrsl Nokte—Setor 203 N° 002.777/2021
Rua Martim Raschke, 780
P2 — Reservatorio (antes, Rua Leopoldo Schardong, 100) Cadastra SIGUT

Bairro da Canoa — Setor 102 N* 2021/013.198 (Em andlise)

Rua Emilio Dientsmann, 320

P —Sendria Bairro da Canoa — Setor 102 SEi Catastro

4 vy Serviddo Koesch, 377 Portaria DRHS
PA-BeniddoKaesch? |5 e Rufs] Norte~Satorang N° 002.150/2021

3 Junto a Secretaria de Obras Partaria DRH
FasSEOreRIl U0 | e cori - Satar 100 N° 0-001.900/2020

. Rua Felipe Diefenbach, 320 Portaria DRHS
PE—CrecneRaIOMENNZ | s Conitro~Setor 101 N° 003.531/2021

P7 — Camobi Rua Camobi Portaria DRHS
Bairro Centro — Setor 101 N°® 000.832/2021

Anexo, segue Nota Técnica supramencionada.
Sendo o que apresentamos para o presente momento.

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS Ararica, 27 de julho de 2022

- f 0 . ’ '
Tlivio Luiz Foss
EITO MUNICIPAL

< ) o
GIOVANE ANTUNES DUTRA N
Secretdrio de Planejamento e
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ANEXO IX — Nota Técnica situa¢io dos Pocos

Arquivo em separado

()
4
7>
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ANEXO X - Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES;

As PARTES, com a interveniéncia-anuéncia da ENTIDADE REGULADORA, celebram o presente Termo de
Transferéncia dos BENS EXISTENTES, por meio do qual declaram que ficam transferidos, na presente data, pelo

PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, todos os BENS EXISTENTES constantes do Anexo VI ao CONTRATO;

O PODER CONCEDENTE declara que todos os BENS EXISTENTES estdo sendo entregues &8 CONCESSIONARIA
inteiramente livres e desembaragadas de quaisquer &nus, encargos ou passivos, bem como em condigdes

normais de operacéo.

A partir da presente data e até a extingdo da CONCESSAQ, todos os BENS EXISTENTES passam a ser de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, observada as disposicBes constantes do CONTRATO.

Ararica, RS, 30 de marco de 2023, ji -
%/&\'\f‘l J %W“?/ @
/ 4 '

PODER CONCEDENTE

V] |
ENTIDADE RE\ULADO ‘

¥

/

74
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ANEXO Xl — REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

A CONCESSIONARIA devera observar as condicdes gerais da prestacdo e utilizagdo dos servigos publicos de
abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario estabelecidas pela ENTIDADE REGULADORA, na Lei
Municipal n. 1.649/2022 e seus Decretos Regulamentadores e demais legislacdes aplicdveis a espécie, e ao

estabelecido no EDITAL e no CONTRATO.
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ANEXO X1l - INDICADORES DE DESEMPENHO

1. Introducdo

Nos termos do art. 62 da Lei federal n? 8.987/1995 e do CONTRATO, a CONCESSAQ pressupde a
prestacdo de servico adequado aos USUARIOS, sendo considerado servico adequado aquele que satisfaz as
condi¢cdes de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestacdo e modicidade das tarifas.

Diante disso, o presente Anexo tem por objetivo estabelecer os parametros de qualidade e
desempenho dos SERVICOS a serem atendidos pela CONCESSIONARIA durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

Os pardametros de qualidade e desempenho serdo aferidos através da avaliagdo de um conjunto de

indicadores especificos para os SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, conforme previsto neste Anexo.

Constam, ainda, no presente Anexo a periodicidade de apuragdo de cada indicador, o procedimento
de afericdo e o percentual de redugdo a ser aplicado nas TARIFAS no caso de ndo atendimento pela

CONCESSIONARIA dos niveis minimos exigidos.
Deve ser ressaltado que:

(i) os indicadores de qualidade e desempenho referentes aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO deverdo ser
aferidos a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, no entanto, o cdmputo dos indicadores, para fins de
apuracdo e calculo da Nota de Avaliagdo Anual, terd inicio somente apds 3 (trés) meses a contar do inicio de
sua afericdo, ou seja, em relagdo aos servigos prestados a partir do 42 (quarto) més apds a emissdo da ORDEM

DE SERVICO.

2. Indicadores de qualidade e desempenho de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario

2.1 Indicadores de qualidade e desempenho dos servigos de abastecimento de agua
a. Indicador de Economias atingidas por paralisag&es (IEP)

O Indicador de Economias Atingidas por Paralisacdes tem como objetivo garantir a prestagio

adequada dos servigos de abastecimento de 4gua na AREA DA CONCESSAOQ, especialmente, no tocante 3

T
% <
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INDICADOR DE ECON'OMIIAS ATINGIDAS POR

PARALISACOES
Forma de Medigdo: Formula Unidade de Medida: %
S(EP *T)
IEP =
QA * 24 = N

Onde:
IEP: Indicador de Economias Atingidas por Paralisagdes

EP: quantidade de economias ativas atingidas por paralisagdes

T: tempo de duragdo das paralisagdes, em horas
QA: quantidade de economias ativas de 4gua
N: nimero total de dias do més considerado

Obs.: Considera-se paralisacdo a interrupgao no fornecimento de dgua ao USUARIO por 3 (trés) horas ou
mais por problemas em qualquer das unidades do sistema deabastecimento de &gua no MUNICIPIO,
excetuadas as hipdteses admitidas no CONTRATO e no REGULAMENTO DOS SERVICOS.

Fonte de Coleta de Dados: Dados Operacionais da

Periodicidade de Aferigdo: Mensal CONCESSIONARIA

Entraem Vigor: Emiss3o da ORDEM DE SERVICO Orgéo Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA

Na tabela abaixo constam (i) a classificacio do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média
anual de referéncia do Indicador de Economias Atingidas por Paralisagdes a ser atingida em todo o periodo de
vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador

para fins de calculo da Nota Final.

Média anual de referéncia Y

: Cla_SSIf!cag:aO' : parao IEP (%) Nota e

Adequado 0 10 pontos

. ¥ A\ i
V/
Suficiente 0<IEP<=1 7,5 pontos 4
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Insuficiente 1<IEP <=2 5 pontos

Inadequado 2 <IEP <=5 2,5 pontos

Inaceitavel >5 0 pontos
Peso 30%

b. Indicador de Incidéncia de Analises de Qualidade de Agua Potével Distribuida (IAQ)

O Indicador de Incidéncia de Anélises de Qualidade de Agua Potavel Distribuida tem como objetivo
garantir a prestacdo adequada dos servicos de abastecimento de agua na AREA DA CONCESSAO,

especialmente, no tocante ao atendimento dos critérios de potabilidade da dgua.

INDICADOR DE INCIDENCIA DE ANALISES DE QUALIDADE DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDA

Forma de Medicéo: Férmula Unidade de Medida: %

Qcfp
Qc

1AQ =

Onde:
IAC: Indicador de Incidéncia de Anilises de Qualidade de Agua Potavel Distribuida
Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Analise de Qualidade de Agua Potével Distribuida com

resultados fora do padrdo admitido na Portaria Consolidagio n2 5 - MS,de 28/9/2017

Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Analise de Qualidade da Agua Potavel Distribuida

Fonte de Coleta deDados: Contabilizacdo das
Periodicidade de Aferigdo: Mensal Analises de Qualidade Efetuadas pela
CONCESSIONARIA

Emissdo da ORDEM i ENTIDADE
Entra em Vigor: Orgado Fiscalizador:
DE SERVICO REGULADORA

Durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, deverd ser mantido o padrdo minimo de /

potabilidade previsto na Portaria Consolidacdo n2 5 - MS, de 28/9/2017. IS

Deverd ser observada também a “Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de .
Qualidade de Agua para Consumo Humano” do Ministério da Saude, elaborada para atender ao disposto na /{

Portaria de Potabilidade supracitada e que atribui a Secretaria de Vigilancia em Satde (SVS/MS) a competéncia
_)‘ : -
N
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para estabelecer diretrizes a serem implementadas pela autoridade de saude publica para o exercicio da

vigilancia da qualidade da agua para consumo humano.

A quantidade de amostras a serem coletadas mensalmente para fins de avaliagdo do IAC seré aquela
determinada na “Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de Qualidade de Agua para Consumo

Humano” do Ministério da Sadide, ou em outra norma que venha a substitui-la.

Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (i) a média
anual de referéncia do Indicador de Incidéncia de Analises de Qualidade de Agua Potével Distribuida a ser
atingida em todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela

CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para fins de calculo da Nota Final.

SRR Média anual de referéncia parao IAQ
Classificagdo . | (%) Nota
Adequado 0 10 pontos
Suficiente 0 < IAQ<= 25 7,5 pontos
Insuficiente 25 <|AQ<=50 5 pontos
Inadequado 50 <1AQ< 100 2,5 pontos
Inaceitavel 100 0 pontos
Peso : 67,5%

2.2 Indicadores de qualidade e desempenho de esgotamento sanitério
a. Indicador de qualidade de efluentes final (IDF)

O Indicador de Qualidade de Efluentes Final visa mensurar a qualidade do tratamento realizado pela
CONCESSIONARIA e tem como objetivo garantir que o tratamento desse efluente esta sendo devidamente

monitorado e que cumpre toda a legislagdo ambiental.

INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAL : VM
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Forma de Medigdo:

Férmula

Unidade de Medida:

%

Onde:

APLO
IDF =
AETE

IDF: Indicador de Qualidade de Efluentes Final

AETE: NUmero de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs

APLO: Numero de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos pardmetros definidos na licenca de
operacdo e na legislagdo ambiental

Periodicidade deAferi¢do: Mensal

Fonte de Coleta de Dados: Contabilizagdo das
Analises de Controle Efetuadas pela
CONCESSIONARIA

DE SERVICO

Entra em Vigor: Emissdo da ORDEM

Org3o Fiscalizador:
REGULADORA

ENTIDADE

Para fins do presente Indicador de Desempenho, deverdo ser coletadas, no minimo, 03 (trés) amostras

mensais, conforme previsto na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de Qualidade de Agua

para Consumo Humano do Ministério da Satde.

Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média

anual de referéncia do Indicador de Qualidade de Efluentes Final a ser atingida em todo o periodo de vigéncia

do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para

fins de cédlculo da Nota Final.

= ' Média anual de referéncia parao IDF

Classificagdo (%) Nota
Adequado >=95 10 pontos
Suficiente 90 <= IDF < 95 7,5 pontos
Insuficiente 80 <=IDF <90 5 pontos
Inadequado 70<=IDF< 80 2,5 pontos
Inaceitavel <70 0 pontos

Pesa 30%
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b. Indicador de Extravasamento de Estagdes Elevatérias de Esgoto (IDE)

O Indicador de Extravasamento de Estacdes Elevatdrias de Esgoto visa mensurar o nimero de
extravasamentos nos sistemas de EstacGes Elevatdrias de Esgoto (EEE). Para a satisfatdria operacio dos
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, assim como para a limitacdo de odores, é essencial que ndo haja

extravasamentos em EEE.

INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

Forma de Medig3o: Formula Unidade de Medida: %

NDE
IDE=3>
DM

Onde:
IDE: Indicador de Extravasamento de Estagdes Elevatérias de Esgoto

NDE: nimero de dias do més em que houve extravasamento em Estacdes Elevatériasde Esgoto
DM: nimero total de dias no més

Dados
Periodicidade de Mensal Fonte de Coleta de Operacionais da
Aferi¢do: Dados: CONCESSIONARIA
Emissdo da ORDEM . ENTIDADE
Entra em Vigor: Orgdo Fiscalizador:
DE SERVICO REGULADORA

Na tabela abaixo constam (i) a classificagdo do servigo prestado pela CONCESSIONARIA, (i) a média
anual de referéncia do Indicador de Extravasamento de Esta¢ées Elevatdrias de Esgoto ser atingida em todo o
periodo de vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso

desse indicador para fins de cédlculo da Nota Final. /

, Média anual de referéncia parao P/’
Classificagdo IDE (%) : Nota i L/\
Qo
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Adequado 0 10 pontos
Suficiente 0<IDE<=1 7,5 pontos
Insuficiente 1<IDE<=3 5 pontos
Inadequado 3<IDE<=5 2,5 pontos
Inaceitavel 5 0 pontos
Peso 37,5%

c. Indicador de rompimento de coletores (IDC)

O Indicador de Rompimento de Coletores visa a melhoria dos servicos de operacdo e manutencdo da
rede coletora e tem como objetivo garantir a prestagdo adequada dos servigos de esgotamento sanitario na

AREA DA CONCESSAO, especialmente, no tocante a regularidade da oferta dos SERVICOS.

INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES

Forma de Medicdo:  Formula Unidade de Medida: %

DC
IDC =
ER

Onde:
IDC: Indicador de Rompimento de Coletores
DC: Extensdo do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usudrio de esgoto,por

meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela prépria CONCESSIONARIAER:

Extensdo da rede coletora em Km

Dados
Periodicidade de Fonte de Coleta de
Afericdo: Mensal Dados: Operacionais da
CONCESSIONARIA
Emissdo da ORDEM ENTIDADE ~
Entra em Vigor: Org3o Fiscalizador: )
DE SERVICO REGULADORA /
)/

Na tabela abaixo constam (i) a classificagdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média O
Y,

anual de referéncia do Indicador de Rompimento de Coletores ser atingida em todo o periodo de vigénciado *

~
—~—
e

b 7
I
;i
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CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para fins

de calculo da Nota Final.

Classificacso Média a,nu_al.de referéncia Nota
& ‘ parao IDC (%)
Adequado 0<IDC<=1 10 pontos
Suficiente 1<IDC<=3 7,5 pontos
Insuficiente 3<IDC<=5 5 pontos
Inadequado 5<IDC<=10 2,5 pontos
Inaceitédvel >10 0 pontos
Peso 30%

2.3 Indicadores de qualidade de desempenho de atendimento quanto aos servicos de dgua e esgoto (IEPA)

O Indicador de Eficiéncia nos Prazos de Atendimento tem como objetivo garantir a prestagdo

adequada dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO na AREA DA CONCESSAO, especialmente no tocante a eficiéncia

da oferta dos SERVICOS.

INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO

Forma de Medigdo:

Formula

Unidade de Medida: %

Onde:

SRPE

IEPA =

TSR

IEPA: Indicador de eficiéncia dos prazos de atendimento

SRPE: niimero de servigos solicitados pelos USUARIOS e realizados pelaCONCESSIONARIA no prazo
especificado no REGULAMENTO DOS SERVICOS, nas NORMAS DE REGULACAO ou no CONTRATO
TRS: nlmero total de servicos solicitados pelos USUARIOS e realizados pela CONCESSIONARIA

Periodicidade de Mensal Fonte de Coleta de Dados Operacionais da ‘
Aferigdo: Dados: CONCESSIONARIA .
Emissdo da ORDEM g
Entrada em Vigor: DE SERVICO Orgao Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA j
%
- e
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Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média
anual de referéncia do Indicador de Eficiéncia nos Prazos de Atendimento ser atingida em todo o periodo de
vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador

para fins de calculo da Nota Final.

e Média anual de referéncia parao
Classificagdo | ~ IEPA (%) Nota
Adequado 100 10 pontos
Suficiente 95 <= |EPA < 100 7,5 pontos
Insuficiente 90 <=IEPA < 95 5 pontos
Inadequado 80<=IEPA <90 2,5 pontos
Inaceitavel <80 0 pontos
SR = : 5% (2,5% aplicado sobre os servicos de abastecimento de dgua e 2,5%
- Peso sobre os servigos de esgotamento sanitario)

2.4 Avaliagdo dos indicadores de qualidade e desempenho

A Nota de Avaliagio Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO corresponderd ao resultado da

somatoria dos resultados mensais dos indicadores acima mencionados, de acordo com a seguinte férmula:

LIEP YIAQ Y IDF
NAAw =0,3 «(=——)+0,675%(——)+0,3*(——)+0,375
20 * Nigp 20 * 20 =
Y IDE Nigg Nipr
YIDC M IEPA
*(——)+ 0,3 = +0,05« (———
NipE Nipe

Onde:

NAAAE = Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; Nota = Nota de Avaliagio Mensal dos { )},"
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; Peso = Peso correspondente a cada indicador; ‘

\ ¢
N = Ndmero de meses em que os indicadores foram aferidos no ano ‘
| ./\
r——

/4“;
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3. Procedimento de verificagdo de atendimento

A CONCESSIONARIA deverd, até o dia 10 (dez) do més seguinte ao da prestagdo dos SERVICOS,
elaborar e apresentar a ENTIDADE REGULADORA, com cdpia para o PODER CONCEDENTE, o Relatdrio de
Desempenho mensal com a aferi¢do dos indicadores de desempenho relativos aos SERVICOS prestados no
més anterior, de acordo com os termos e condicBes estabelecidos neste Anexo, acompanhado dos dados e

informagdes necessarios a apuragdo dos resultados.

O Relatdrio de Desempenho devera conter, no minimo, as seguintes informacgdes para cada indicador

de qualidade:

° Consolidagdo do registro de medicdes realizadas em cada més, bem como fonte dos dados e

responsavel pela obtencdo das informacdes;

° Memodria de cdlculo e resultado;
° Demais dados e documentos necessarios para a ENTIDADE REGULADORA avaliar a qualidade dos
SERVICOS.

Apos o recebimento do Relatério de Desempenho, a ENTIDADE REGULADORA devera, em até 10 (dez)
dias, contestar o seu contetdo, de forma fundamentada e justificada, requerendo, inclusive, a apresentagio

de informacgdes adicionais.

A ndo manifestacdo da ENTIDADE REGULADORA no prazo acima referido representara a aceitagdo do

contetido do Relatério de Desempenho apresentado pela CONCESSIONARIA.

Caso, no prazo de 10 (dez) dias fixado, a ENTIDADE REGULADORA apresente 3 CONCESSIONARIA
discordancia em relagdo a qualquer indicador de desempenho aferido e a CONCESSIONARIA n3o concorde
com as consideragbes apresentadas pela ENTIDADE REGULADORA, o assunto devera ser submetido 2
autoridade hierdrquica superior da ENTIDADE REGULADORA. Mantido o impasse, o tema podera ser

submetido ao mecanismo de solugdo de controvérsias previsto no CONTRATO.

Enquanto ndo houver decisdo definitiva no ambito do mecanismo de solu¢do de controvérsias do
CONTRATO, o indicador objeto do impasse serd desconsiderado na aferi¢do do periodo considerado (semanal

ou mensal, conforme o caso) e na apuracdo da média anual. /

Para a apuragdo da Nota de Avaliagio Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO a CONCESSIONARIA
devera encaminhar, juntamente com o Relatdrio de Desempenho do ultimo més de apuragdo, também o
Relatério Anual de Avaliagdo dos Indicadores contendo a memdria de célculo relativa aos indicadores de %

qualidade e desempenho aferidos no respectivo periodo.
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A primeira aferi¢io da Nota de Avaliagio Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO deverd ocorrer 10
(dez) meses apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO e refletird o periodo compreendido entre o 42 (quarto)

més da emissdo da ORDEM DE SERVICO e o més de envio da Nota de Avaliacdo Anual.

Para a aferigdo das Notas de Avaliagio Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO seguintes sera

considerado o periodo de 12 (doze) meses subsequentes.

A Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, bem como o Relatdrio Anual de
Avaliagdo dos Indicadores deverdo ser encaminhados pela CONCESSIONARIA a ENTIDADE REGULADORA com

60 (sessenta) dias de antecedéncia da aplicacdo do reajuste.

Os demais prazos e procedimentos para a aprovacgdo dos indicadores de qualidade e desempenho

deverdo observar o disposto na Clausula 24 do CONTRATO.
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ANEXO XIIl - CONVENIO ENTIDADE REGULADORA

Aggncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

TERMO DE CONVENIO DE REGULACAQ N° 02/2022

Pelo presente, diante do disposto no art. 6°, caput, Il e §3° do Estalulo
Social da AGESAN-RS, de um lado a AGENCIA REGULADORA
INTERMUNICIPAL DE SANAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, consércio
publico de direito publico com personalidade juridica de direito piiblico interno,
inscrito no CNPJ sob o n® 32.466.876/0001-14, com sede na Rua Guilherme
Schell, 5638/201, no Municipio de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, nesie
alo representado por seu representante ao final assinado, doravante
denominado convenente e, de outro o MUNICIPIO DE ARARICA, pessoa juridica
de direito puiblico interno inscrita no CNP.J do MF sob o n? 01.612.918/0001-54, com sede
na Avenida José Anténio de Oliveira Neto, 355, Centro, Ararica/RS, neste ato
representado por seu representante ao final assinado, doravante denominado
concedente, t&m entre si justo e estabelecido o que segue, com fundamento na
Lei Federal n°® 8.666, de 1993, no que couber, na Lei Federal n° 11.107, de 2005,
na Lei Federal n® 11.445, de 2007, alterada pela Lei Federal n°® 14.026, de 2020,
e no Contrato de Consdrcio Publico e demais normas da AGESAN-RS.

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Convénio tem por objetivo o estabelecimento de obrigagtes entre o
Concedente e o Convenente para que este exerga, em proveito e em nome do
Concedente, e conforme a colaboragéo e diretrizes definidas por este, as
alividades de regulagado e fiscalizagao, inclusive com poder de policia, dos
servicos de saneamento de abastecimento de agua e esgotamento sanitério
prestados no Municipio de Ararica.

Paragrafo tinico. Este Convénio vigorara por 10 (dez) anos contados da data de
sua assinatura.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DIRETRIZES PARA A REGULAGAO

Ficam pactuadas e estabelecidas as seguintes diretrizes para o exercicio das
atividades de regulagdo, nos termos das resolugtes da AGESAN-RS, sem
prejuizo das demais obrigagdes cabiveis, constantes nas resolucdes e normas
internas do Consodrcio previstas para cada participe:

| — para o Convenente:

a) funcionamento efetivo do orgao de regulagdo, observadas suas normas
internas;

b) atuagdo em estrita observancia a transparéncia, tecnicidade, celeridade e
objetividade em suas decises; ~
c) estabelecer padrées e normas para a adequada prestagédo e a expansao da \
qualidade dos servigos e para a satisfagao dos usudrios, com observacéo das

normas de referéncia editadas pela ANA;

d) garantir o cumprimento das condigGes e melas estabelecidas nos contratos “nN N -
de prestagéo de servigos e nos planos municipais ou de prestagéo regionalizada (. / z/ \

de saneamento basico; ! '

Tl | = -
- R — -
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€) prevenir e reprimir o abuso do poder econdmico, ressalvada a compeléncia
dos orgéos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concaorréncia;

f) definir tarifas que assegurem o equilibrio econémico-financeiro da prestacgéao
dos servigos e a modicidade tarifaria, por mecanismos que gerem eficiéncia e
eficacia dos servicos e que permitam o compartihamento dos ganhos de
produtividade com os usudrios;

g) edigdo de normas sobre os direitos e obrigagdes dos usudrios e prestadores,
bem como sobre as penalidades a que estarao sujeitos, as quais constarao em
regulamentos proprios;

h) edigo de normas sobre as dimensées técnica, econémica e social de
prestaco dos servigos, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, as
quais abrangerao os seguintes aspeclos:

1) padroes e indicadores de qualidade da prestacao dos Senvigos;

2) prazo para os prestadores de servicos comunicarem aos usudrios as
providéncias adotadas em face de queixas ou de reclamacoes relativas aos
servigos;

3) requisitos operacionais e de manutengéo dos sistemas:

4) metas progressivas de expanséo e de qualidade dos senvicos e respectivos
prazos,

5) criagao de tarifas, regime, estrutura e niveis tarifarios;

6) procedimentos e prazos para reajuste e revisao de tarifas;

7) medicao, faturamento e cobranga de servicos;

8) monitoramento dos custos, inclusive individualizados, em sendo o caso, por
Municipio;

9) avaliagdo da eficiéncia e eficacia dos servigos prestados;

10) plano de contas e mecanismos de informacao, auditoria e certificagao;

11) subsidios tarifarios e nao tarifarios:

12) padrbes de atendimento ao piblico e mecanismos de participacéo e
informagao; e

13) medidas de seguranca, de contingéncia e de emergéncia, inclusive quanto a
racionamento;

14) procedimentos de fiscalizagao e de aplicacéo de sangoes definidas por si e
na legislagao do titular; e

15) diretrizes para a redugéo progressiva e controle das perdas de agua;

Il - para o Concedente:

a) fornecer normas sobre os direitos e obrigacoes dos usudrios e prestacéo dos
servigos, notadamente regulamentos;

b) oportunizar todas as condigdes para que a regulagio seja exercida em sua
plenitude;

¢) privilegiar a transparéncia e o controle social em todas as etapas de prestacgao
dos servigos publicos ora regulados, incluindo planejamento, controle, execugao
e fiscalizagao;

d) dar encaminhamento, ao Convenente, em até 30 (trinta) dias contados das
reunides, audiéncias publicas ou conferéncias, de todas as medidas de

planejamento, controle e manifestagdes que envolvam os servigos ora |\

regulados;

L 9

o
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e) dar encaminhamento, em até 30 (irinta) dias contados da respectiva
publicacao, para fins de arquivamento e conhecimento junto ao Convenente, de
todas as normas relativas aos servigos ora regulados, englobando leis, decretos,
portarias, resolugdes, instrugdes e demais instrumentos congéneres, bem como
o Plano Plurianual, e Lei de Diretrizes Orgamentérias, a Lei Orgamentaria Anual,
o Plano Municipal de Saneamento Basico e o Plano Municipal de Gestao
integrada de Residuos Sdlidos;

f) promover a divulgagdo ampla e irrestrita do exercicio das atividades de
regulacao por todos os meios possiveis, fisicos ou eletrénicos.

§1° O Orgao de Regulagao, por meio de norma aprovada pela Assembleia Geral,
devera instituir regras e critérios de estruturag@o de sistema contabil e do
respeclivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriagao e a distribuicao
de custos dos servigos estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas
na Lei n® Federal n® 11.445, de 2007.

§2° No que tange aos procedimentos e critérios para a atuagéo do Convenente
em suas atividades de regulagéo e de fiscalizagao, o Concedente reconhece,
referenda e acata todas as deliberagbes regulatérias e fiscalizatorias
devidamente aprovadas em Assembleia Geral da AGESAN-RS efou no
Conselho Superior de Regulagao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS
Os servigos referentes a regulagao serao prestados conforme as diretrizes
estabelecidas nas resolugdes proprias da AGESAN-RS vinculadas a regulagao.

CLAUSULA QUARTA - D0 PREGO DE REGULAGAO

Diante da inser¢do do Contrato de Consdrcio Plblico, do Estatuto Social da
AGESAN-RS e de todas as normas derivadas desses instrumentos no
ordenamento juridico do Concedente, fica criado o Prego Publico da Regulagéao
(PPR), com a finalidade de promover o adequado custeio e sustentabilidade das
atividades regulatérias a serem desenvolvidas pelo Convenente.

Paragrafo Gnico. Os valores auferidos por meio do PPR serdo revistos sempre
quando houver necessidade, observando-se a adequada sustentabilidade das
atividades regulatdrias e a modicidade, de modo que podera haver revisdes para
valores maiores ou menores além ou aquém dos percentuais acumulados da
inflacéo, dependendo das agdes regulatorias planejadas e desenvolvidas e da
execugao financeira.

"
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CLAUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS DE TRANSPARENCIA

Alem dos canais de comunicagéo diretos da populagdo com o Orgao de
Regulagao, fica garantida a transparéncia da gestao econémica, financeira e
administrativa dos servigos ora regulados da seguinte forma:

| — acesso irrestrito a todas as informagdes econdmicas, financeiras e
administrativas dos participes deste convénio, por meio de documentos
disponibilizados mediante requerimento ou por meio de sites na internet, bem
como por todos 0s outros meios de divulgagéo possiveis;

Il - participagdo da populagdo em audiéncias pUblicas relacionadas ao
saneamento.

Paragrafo tnico. Aos relatorios, estudos, decisdes e instrumentos equivalentes
que se refiram a regulagéo ou a fiscalizagdo dos servigos devera ser assegurada
publicidade, deles podendo ter acesso qualquer do povo, salvo os por prazo certo
declarados como sigilosos por decisdo fundamentada em interesse publico
relevante.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIZACAO

O Presidente do Convenente e seu Conselho de Administragao néo respondem,
pessoalmente, pelo descumprimento das obrigagoes decorrentes deste
Convénio.

Paragrafo dnico. O disposto nesta clausula nao se aplica aos atos praticados em
desconformidade com a Lei, com o Contato de Conséreio Publico e Estatuto do
Convenente.

CLAUSULA SETIMA — DO ADITAMENTO

Este Convénio podera ser alterado por decisdo das paries, por meio de
assinatura de termo aditivo, sendo vedada, em qualquer hipétese, a modificacéo
de seu objeto, sendo passiveis de alteragao somente as demais condicaes.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

O presente Convénio podera ser rescindido por;

I — descumprimento de qualquer das metas para consecugao do objeto ou
desatendimento, por qualquer das partes, ao disposto nas resolugdes
regulatérias do Conséreio;

Il - superveniéncia de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou
materialmente, inexequivel; e

Il — desatendimento, por parte do Convenente, as normas de referéncia da ANA.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA
O presente Convénio tera vigéncia, salvo fato superveniente, por 10 (dez) anos
contados da data de sua assinatura.

77
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CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICIDADE
Fica definido que a integra deste Convénio ficara disponivel, para consulta, nos
sites da internet mantidos pelo Convenente e pelo Concedente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO E DO MODO AMIGAVEL DE
SOLUCAO DAS CONTROVERSIAS CONTRATUAIS

Fica eleito, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste convénio, o Foro
da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Paragrafo Unico. Preferencialmente & intervencdo do Poder Judiciario para
dirimir controvérsias deste convénio, sera preferida a composigao amigavel,
operacionalizada por meio de propostas e contrapropostas encaminhadas pelas
partes a Assembleia Geral do Convenente.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente Convénio em trés
vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas.

Canoas/RS, 11 de abril de 2022,

/‘-_"-;
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Agéncia Reguladora Intermunicipal meénto do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
(Convehente)
Presidente o Luiz Rippel
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