I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

TERMO ADITIVO PARA ADEQUACAO DO
CONTRATO DE PROGRAMA N° 243 AO REGIME
DE CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO E OUTRAS
AVENCAS E RESPECTIVA CONSOLIDACAO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sociedade por acdes, inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 92.802.784/0001-90, com sede na Rua Caldas Junior, n® 120, 18° andar,
Municipio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90018-190, neste ato representada
na forma do seu estatuto social, doravante denominada CORSAN ou Concessionaria,

e

MUNICIiPIO DE PAROBE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/ME sob o
sob o n° 88.372.883/0001-01, com sede na Av. Jodo Mosmann Filho, n® 143, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominado Municipio (e, em conjunto
com a CORSAN, “Partes”),

CONSIDERANDO:

l. que, em 07 de julho de 2023, foi concluido o processo de desestatizacdo da CORSAN, com
base na Lei n°® 14.026/2020, denominada Novo Marco do Saneamento, na Lei Estadual n°
15.708/2021, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul a promover
medidas de desestatizacdo da Companhia Riograndense de Saneamento — CORSAN, e no Edital
de Leildao n°® 001/2022;

Il. que a desestatizac¢do foi realizada com o objetivo de efetivamente promover a universalizacdo
dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério, nos termos do art. 11-B da
Lei n° 11.445/2007, lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico, e
viabilizar a prestacdo adequada dos Servicos disciplinados na Lei n° 8.987/1995, que dispde
sobre o regime de concessdao e permissao da prestacdo de servigos publicos, da Lei n°
11.445/2007 e demais normas aplicaveis;

lll. que a desestatizacdo nao causa solucao de continuidade na relagdo contratual entre a
CORSAN e o Municipio, mas imp&e a sua requalificagdo para o regime de concessdes de servigos
publicos, nos termos do art. 14 da Lei n° 14.026/2020, passando, pois, a vigorar o regime de
concessao de servigo publico, regido pela Lei n°® 8.987/1995, e ndo mais o regime de cooperagao
interfederativa a que correspondem os contratos de programa regidos pela Lei n® 11.107/2005,
denominada Lei dos Convénios e Consorcios Publicos;

IV. que a mudanga do regime de contrato de programa para o contrato de concessao de servigo
publico se da, em esséncia, por meio da adaptacao da relacao juridica de prestacao de servigos
de saneamento a Lei n° 8.987/1995, bem como a Lei n°® 11.445/2007 e as metas para
universalizacao e reducao de perdas, sempre mantendo-se o Equilibrio Econdmico-Financeiro
da prestacao dos Servigos;

V. que para a melhor eficiéncia e eficacia das atividades regulatorias, estas deverdo ser uniformes
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em todos os municipios atendidos pela CORSAN, respeitando-se a unidade do Sistema
CORSAN, inclusive para fins do Equilibrio Econdmico-Financeiro da prestacdo dos Servicos no
conjunto de municipios;

VI. que tais adequacbes e aperfeicoamentos ganham em clareza e simplicidade se os
instrumentos contratuais celebrados anteriormente entre as Partes forem consolidados em um
Unico instrumento que os substitua;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente TERMO DE ADEQUACAO E CONSOLIDACAO do
CONTRATO DE PROGRAMA N° 243, ja ora redesignado Contrato de Concessdo n° 011/2025
("Contrato de Concessao" ou simplesmente “"Contrato”), nos termos a seguir pactuados.

1. DAS DEFINIGOES

1.1. As definicbes de palavras, expressdes e conceitos necessarios a plena compreensdo e
adequada execucdo deste Contrato de Concessdao que ndo se encontram formuladas nas
Clausulas e Anexos em que forem utilizadas encontram-se no Anexo | - Defini¢des.

2. DA LEGISLAGAO DE REGENCIA E DOS ANEXOS A ESTE CONTRATO

2.1. A prestacao dos servi¢os publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario no
Municipio € regida pelas disposi¢cdes deste Contrato de Concessao, pela Lei n® 11.445/2007,
alterada pela Lei n® 14.026/2020, pela Lei n°® 8.987/1995, pela Lei n® 8.078/1990, sem prejuizo
de outras aplicaveis, e respectivas normas de regulamentagdo, bem como pelas leis e normas
expedidas pelo Municipio.

2.2. A aplicacao, quando cabivel, de quaisquer normas posteriores a celebragdo deste Contrato
de Concessdao podera ensejar o seu concomitante Reequilibrio Econdmico-Financeiro, nos
termos do Capitulo 12, inclusive no caso de edicdo, pela Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico - ANA, das Normas de Referéncia que venham a ser adotadas na prestacao
dos Servicos deste Contrato de Concessao.

2.3. Os seguintes Anexos integram este Contrato de Concessao:

2.3.1. ANEXO | — DEFINICOES

2.3.2. ANEXO Il - CALCULO DOS iNDICES

2.3.3. ANEXO Il - ESTRUTURA TARIFARIA

2.3.4. ANEXO IV — INFRACOES E PENALIDADES

2.3.5. ANEXO V — DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO DE
REFERENCIA E DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL PARA FINS DE REEQUILIBRIO
2.3.6. ANEXO VI — AREA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.3.7. ANEXO VIl - OBRIGACOES ADICIONAIS
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3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Contrato de Concessdao a prestacao, em regime de
exclusividade, dos servigos publicos de abastecimento de agua potavel e de esgotamento
sanitario, tal como definidos nos arts. 3°, incisos | e Il, 3°-A e 3°-B, todos da Lei n°
11.445/2007, compreendendo os Servicos Complementares e todas as demais atividades
previstas neste Contrato (“Servigos").

3.2. Para a execugdo dos Servicos, a CORSAN deverad realizar obras de expansao e
manutencao, disponibilizar infraestruturas e opera-las, nos termos previstos neste Contrato
de Concessao.

3.3. Respeitado o Equilibrio Econdmico-Financeiro, e de comum acordo entre as Partes, novas
atividades e servicos poderao ser agregados aos Servicos objeto do presente Contrato de
Concessao, inclusive relacionados a outros servigos publicos de saneamento basico, e sem
prejuizo da exploracdo, pela CORSAN, das atividades referidas nos arts. 11 e 25 da Lei n°
8.987/1995 (atividades acessorias, complementares e provenientes de projetos associados),
disciplinadas na Clausula 15.

4. DA AREA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1. A delegacao do Servico abrange a area urbana e areas continuas a zona urbana, conforme
definida no Anexo VI deste Contrato. (“Area de Prestacdo dos Servicos").

4.2. A Area de Prestacdo dos Servicos, alterada por decisdo unilateral do Municipio ou de
comum acordo entre as Partes, respeitara o Equilibrio Econdmico-Financeiro.

5. DO PRAZO E DE SUA PRORROGACAO

5.1. A vigéncia do presente Contrato de Concessao encerra-se em 31 de dezembro de 2062,
salvo hipotese de prorrogacao disciplinada na Clausula 5.2.

5.2. A prorrogacao da vigéncia deste Contrato de Concessdo podera ocorrer a qualquer
momento, mediante manifestacdo do regulador, como modalidade de recomposicdo de
Equilibrio Econdmico-Financeiro, sendo formalizada por termo aditivo ao presente Contrato
de Concessao, observado o previsto no Capitulo 12.
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6. DAS METAS DE UNIVERSALIZAGCAO E DE QUALIDADE DOS SERVICOS

6.1. DISPOSICOES GERAIS

6.1.1. Para o pleno atendimento deste Contrato de Concessao, a CORSAN devera cumprir
metas progressivas relativas a universalizagdo da cobertura dos Servicos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, bem como metas de reducao de
perdas na distribuicdo de agua.

6.1.2. Para fins de afericdo do desempenho da Concessionaria, a Agéncia podera instituir
outros Indicadores de Desempenho, sendo que a aplicagdao de novos indicadores ou
alteracdo nos parametros referenciais dos Indicadores de Desempenho existentes ao
tempo de assinatura deste Contrato de Concessdo deverdo observar o seu Equilibrio
EconOmico-Financeiro.

6.3.1. O risco e o gerenciamento associados aos valores financeiros e volume de
investimentos necessarios para o cumprimento das metas deste Contrato de Concessao
sdo atribuidos a CORSAN, observadas as previsdes do Capitulo 12.

6.2 UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

6.2.1. A CORSAN devera atender progressivamente, até 31 de dezembro de 2033, a
universalizacdo da cobertura dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario, objeto deste Contrato de Concessao, bem como metas de reducao de perdas
na distribuicdo de agua, nos termos do art. 11-B da Lei n°® 11.445/2007 e observado o
disposto abaixo:

6.2.1.1. metas de cobertura dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario (“indices de Cobertura dos Servigos”):

indice de Cobertura do indice de Cobertura do
Ano . " .
Servico de Agua Servico de Esgoto
Dez/2022 55% 0%
Dez/2030 88% 60%
Dez/2033 99% 90%

6.2.1.2. metas de reducdo de perdas na distribuicdo de agua (“indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua”):
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Ano indice de Perdas na Distribuicao - IPD (%)
Ago/2022 33%
Dez/2030 32%
Dez/2033 30%

6.2.2. A afericdo dos indices de Cobertura dos Servicos e do indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua seré realizada conforme critérios definidos no Anexo Il — Calculo
dos indices. Eventuais normas legais e/ou regulatérias supervenientes poderdo alterar
estes indices, desde que respeitado o Equilibrio Econdmico-Financeiro do Contrato.

6.2.3. A CORSAN devera, em até 12 (doze) meses da assinatura deste Contrato, aferir os
indices de Cobertura dos Servicos e o indice de Perdas na Distribuicdo da Agua
existentes. Eventuais discrepancias entre o resultado apurado e os indices declarados nas
cldusulas 6.2.1.1 e 6.2.1.2 para o0 ano de 2023, lastreados na documentagdo que integrou
o processo publico de Leildo da CORSAN, dardo direito a Reequilibrio Econdmico-
Financeiro.

6.2.4. A partir de 2034, os indices de Cobertura dos Servicos e o indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua atingidos deverdo ser mantidos até o final do prazo de vigéncia
deste Contrato de Concesséo.

6.2.5. As Partes admitem a variacdo no atingimento dos indices intermediérios referentes
as metas acima estabelecidas, mediante procedimento de justificacdo junto a Agéncia.

6.2.6. No cumprimento dos indices de Cobertura dos Servicos serdo considerados
sistemas individuais e/ou alternativos de esgotamento sanitario, nos termos dos arts. 3°,
VII, 3°-B, IV e 11-B, § 4°, todos da Lei n® 11.445/2007 e da regulamentacdo da Agéncia.

6.2.7. A CORSAN nao sera responsavel pelo descumprimento de qualquer meta ou
obrigacdo contratual nos casos em que o atendimento das referidas metas e/ou
obrigacbes contratuais dependa de a¢des de poder de policia atribuidas ao Municipio,
tais como, dentre outros: (I) obrigagdo dos Usuarios de conectarem seus imoveis as redes
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario e (Il) tamponamento de pogos ou
outras fontes irregulares de captacao de agua.

6.2.8. Para o cumprimento das obrigagdes previstas neste Contrato, a CORSAN estima a
realizacdo de investimentos no montante de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhdes
de reais) no Municipio.
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7. DAS CONDIGCOES GERAIS DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

7.1. Os Servicos objeto deste Contrato de Concessdo serao prestados pela CORSAN em
conformidade com a Legislacdo de Regéncia, observando-se, especialmente, as exigéncias
do Novo Marco do Saneamento quanto aos aspectos econdmicos, sociais e técnicos, bem
como o Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto.

7.2. Sem prejuizo de sua responsabilidade, a CORSAN podera contratar terceiros para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares aos Servicos, bem
como para a implementagdo das atividades disciplinadas na Clausula 15.

7.3. Com vistas a geracdo de ganhos de escala, a garantia da universaliza¢cdo, da manutencao
de eventual subsidio cruzado e da viabilidade técnica e econémico-financeira, os Servicos
objeto do presente Contrato de Concessao serdao executados sob o regime de prestagao
previsto no art. 2°, inciso XIV, e Capitulo Ill da Lei n° 11.445/2007.

8. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DO MUNICIPIO E DO REGULADOR

8.1. O Municipio possui os direitos e submete-se as obrigacdes estabelecidos na Legislacao
de Regéncia e neste Contrato de Concessao, em especial, aqueles previstos no art. 29 da Lei
n° 8.987/1995 e art. 9° da Lei n® 11.445/2007, sem exclusdao de quaisquer outros emergentes
de dispositivos legais, regulamentares e regulatérios aplicaveis.

8.2. Dentre seus principais direitos e obrigacdes estao:

8.2.1. aprovar o Planejamento Municipal, observadas as metas definidas pelo Novo
Marco do Saneamento, ora incorporadas a este Contrato;

8.2.2. delegar a regulacdo, inclusive tarifaria, e a fiscalizacdo dos Servicos, incluindo a
atividade sancionatdria, a Agéncia, nos termos dos art. 8, § 5°, e art. 9°, inciso Il, ambos
da Lei n°® 11.445/2007, e do Convénio de Regulacao;

8.2.3. cumprir e fazer cumprir a exigéncia de ligacdo dos imoveis as redes publicas de
abastecimento de agua e de coleta de esgoto de toda construcdo e prédios considerados
habitaveis, situados em logradouros que disponham dos Servicos;

8.2.4. cumprir e fazer cumprir a vedacao legal de aproveitamento de fontes alternativas
de &gua, contribuindo com a vigilancia sanitaria na Area de Prestacdo dos Servicos, nos
termos dos arts. 96 e 104 do Decreto n°® 23.430/1974, que regulamentou a Lei Estadual
n°® 6.503/1972, e 0 § 2° do art. 45 da Lei n® 11.445/2007 e de eventual norma da Agéncia;

8.2.5. fiscalizar a ocupagdo do solo urbano e do seu loteamento ou parcelamento.
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9. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CORSAN

9.1. A CORSAN possui os direitos e se submete as obrigacdes estabelecidas na Legislacao de
Regéncia e neste Contrato de Concessao, sem exclusdo de quaisquer outros emergentes de
dispositivos legais, regulamentares e regulatérios aplicaveis.

9.2. Dentre seus principais direitos e obrigacdes estao:

9.2.1. atender as metas de universalizacao da cobertura dos Servicos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario e as metas de reducdo de perdas na distribuicdo de
agua, tal como previstas no Clausula 6 deste Contrato de Concessdo, bem como os
demais parametros de qualidade dos Servicos previstos em normas da Agéncia,
realizando, para tanto, todas as obras e atividades inerentes aos Servicos que se fizerem
necessarias, observadas as previsdes da Clausula 12;

9.2.2. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestagdo dos Servigos;

9.2.3. obter as licencas, permissdes e autoriza¢cdes necessarias a prestacdo dos Servicos,
observada a alocacdo de risco prevista na Clausula 12 deste Contrato de Concessao;

9.2.4. aprovar os projetos voltados para implantacdo da infraestrutura de redes de agua
e esgotamento sanitario em acdes de parcelamento do solo, Loteamentos e
empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza e, mediante regime de contratacao
privada da CORSAN pelo cliente, executar as obras;

9.2.5. A CORSAN devera atender a legislacao municipal aplicavel a execucao do Contrato.

9.2.6. No ambito das obras de repavimentacdo a serem feitas em decorréncia da
manutencao e expansao dos Servicos, a CORSAN devera executar tais servicos em
aderéncia as normas técnicas vigentes e projetos de engenharia, efetuando as
recomposicdes de modo a reestabelecer, no minimo, as condi¢es de trafegabilidades
anteriores a intervencdo. As recomposicdes de pavimento se limitardo a projecdo da
escavacao efetuada no ambito das obras de manutencdo e expansao

10. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

10.1. Os Usuarios gozam dos direitos e submetem-se as obriga¢des previstas na Legislacdo
de Regéncia e, em especial, no art. 22 da Lei n® 8.078/1990, no art. 7° da Lei n° 8.987/1995,
nos arts. 9°, inciso 1V, 26 e 27, todos da Lei n° 11.445/2007, e no Regulamento dos Servigcos
de Agua e Esgoto.

10.2. Dentre os principais direitos e obrigagdes dos Usuarios estdo:

10.2.1. receber o servico adequado a que se refere o art. 6° da Lei n° 8.987/1995,
mediante o pagamento da remuneracdo prevista, em conformidade com a Estrutura
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Tarifaria;
10.2.2. ser ressarcido de eventuais danos causados pela prestagcdo dos Servicos;
10.2.3. receber informacgdes necessarias para defesa de seus interesses;

10.2.4. providenciar a ligacdo de seus imoveis a rede abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario;

10.2.5. manter o seu cadastro devidamente atualizado junto a CORSAN.

10.3. A responsabilidade pela implantagdo da infraestrutura de redes de dgua e esgotamento
sanitario em empreendimentos imobilidrios de qualquer natureza, incluindo parcelamento
do solo, Loteamentos e incorporacdes, sera do empreendedor, incorporador e/ou loteador,
conforme o caso, mediante aprovagao prévia dos projetos pela CORSAN, nos termos da Lei
6.766/1979.

11. DA ADEQUAGAO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

11.1. As metas estabelecidas no presente Contrato de Concessdo decorrem das exigéncias da
Lei n° 11.445/2007, introduzidas pela Lei n°® 14.026/2020, as quais também se encontra
submetido o Municipio.

11.2. Por meio do presente Contrato de Concessdo, o Municipio incorpora em seu
planejamento as metas aqui estabelecidas, devendo, ato continuo, formalizar essas metas em
seus instrumentos de planejamento, inclusive por meio de adeséo a planejamento regional.

11.3. Com vistas a revisdes e aperfeicoamentos do Planejamento Municipal, a CORSAN
podera: () fornecer ao Municipio estudos técnicos relativos aos servicos de saneamento
basico; (Il) assessorar, tecnicamente, o Municipio no processo de apresentacao do resultado
do trabalho em audiéncia publica; (lll) propor plano regional de saneamento basico para
adesdo do Municipio, nos termos do art. 17 da Lei n® 11.445/2007.

12. DA ALOCACAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES E DOS MECANISMOS DE
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

12.1. DA ALOCAGAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES

12.1.1. A CORSAN ¢ integral e exclusivamente responsavel pelos riscos ordinarios
relacionados a prestagdo dos Servigos, entendidos como eventos futuros incidentes
sobre a execugao deste Contrato e sobre a prestacdo dos Servigos.

12.1.2. Dentre eles, encontram-se:

12.1.2.1. variacbes normais de (I) demanda pelos Servicos, (II) dos custos de operagéo
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e manutencao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, e (lll)
custos dos investimentos;

12.1.2.2. custos excedentes e prejuizos relacionados a prestagdo dos Servicos
decorrentes de eventual gestao ineficiente da CORSAN;

12.1.2.3. perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos Bens Reversiveis, que sejam passiveis de ser segurados;

12.1.2.4. indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, em
condicbes normais de mercado;

12.1.2.5. variacdes normais das taxas de cambio;

12.1.2.6. falhas imputaveis a CORSAN nos projetos basicos e executivos, na execucao
das obras e na infraestrutura aplicada nos Servicos;

12.1.2.7. pagamentos e indenizacdes relativos a responsabilidade civil, administrativa
e criminal por danos ambientais decorrentes da prestagdo dos Servicos, sem prejuizo
de exercicio de direito de regresso, quando cabivel;

12.1.2.8. prejuizos devidamente comprovados causados a terceiros, inclusive aos
Usuarios, pela CORSAN ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de Servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no
exercicio de suas atividades;

12.1.2.9. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho, bem como
ocorréncia de greve do seu pessoal, exceto greves gerais de natureza nacional ou
setorial e interrup¢des de trabalho nao justificadas provocadas por fatores alheios a
vontade e interferéncia da Concessionaria, entre outros;

12.1.2.10. prejuizos decorrentes de interrupgdes e/ou falhas no fornecimento de
materiais e servicos por fornecedores e prestadores subcontratados pela CORSAN,
dentro de situagdo normal de mercado.

12.1.2.11 custos e despesas decorrentes das desapropriagdes, instituicao de serviddes
administrativas, imposicdo de limitagdes administrativas ou ocupagdo provisoria de
bens imdveis, desde que nao existam areas publicas viaveis tecnicamente.

12.1.3. Variagdes decorrentes de riscos ordinarios, quando materializados, ndo dardo
ensejo a recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

12.1.4. Considerando que o desempenho da CORSAN sera medido por intermédio do
cumprimento das metas de cobertura dos Servicos e de reducao de perdas na
distribuicdo constantes deste Contrato de Concessao, o risco de variacao de receitas, de
custos ou de investimentos é alocado a CORSAN, nos termos da Clausula 12.1.3, sendo
que eventuais eficiéncias e ineficiéncias ndo representardo inadimplemento de
obrigacdes contratuais e ndo ensejardo direito a Reequilibrio Econdmico-Financeiro a
qualquer uma das Partes.
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12.1.5. Ensejarao o Reequilibrio Economico-Financeiro deste Contrato de Concessao por
meio de sua Revisao Extraordinaria ou Revisao Ordinaria eventos que sejam decorrentes
dos seguintes fatores:

12.1.5.1. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel ao Municipio ou a
Agéncia, inclusive aqueles de natureza normativa;

12.1.5.2. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel a outros poderes
publicos, como autoridades ambientais, sanitarias, de planejamento e outras,
estaduais ou federais, inclusive aqueles de natureza normativa e Fatos do Principe;

12.1.5.3. Caso Fortuito ou Forca Maior, desde que nado seja objeto de cobertura de
seguros, até o limite da cobertura contratada;

12.1.5.4. dlea econOmica extraordinaria;
12.1.5.5. eventos extraordinarios ou ordinarios, mas de consequéncias imprevisiveis;

12.1.6. Dentre os riscos que tipificam as hipdteses da Clausula 12.1.5., encontram-se,
exemplificativamente:

12.1.6.1. atraso no cumprimento, pelo Municipio, de suas obrigaces pertinentes a
desapropriacdo, serviddo administrativa e/ou liberacao de areas;

12.1.6.2. alteragdo unilateral deste Contrato de Concessdo, da qual resulte,
comprovadamente, variagdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.3. alteragdo do Planejamento Municipal, da qual resulte, comprovadamente,
variacdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.4. alteracdo superveniente da Area de Prestacdo dos Servicos estabelecida no
Anexo VI ou das metas, quantitativas ou qualitativas, as quais a CORSAN esta
submetida na data de assinatura deste Contrato;

12.1.6.5. variacdo do custo de mao de obra que afete a execucdo dos Servicos,
decorrente de ato praticado pelo Municipio ou pela Agéncia;

12.1.6.6. instituicao, majoracao, extincdo ou reducado de tributos ou encargos legais,
ou o advento de novas disposi¢cdes, que impactem os custos e/ou receitas da
CORSAN, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o disposto no
art. 92, § 3°, da Lei n® 8.987/1995;

12.1.6.7. medidas que concedam isencao, reducao, desconto ou qualquer outro
privilégio tributario ou tarifario;

12.1.6.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtengao de licencas
ambientais ou autorizacdes de 6rgdos publicos a cargo da CORSAN quando os prazos
de analise do o6rgao responsavel pela emissdao das licencas ou autorizagdes
ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicaveis ou aqueles informados pelo
orgao publico;
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12.1.6.9. riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios histéricos e
arqueologicos que afetem a execugdo do Contrato de Concessao;

12.1.6.10. indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos ndo imputaveis a
CORSAN e que afetem a execugao do Contrato de Concessao;

12.1.6.11. aumento extraordinario e imprevisivel dos custos de insumos, operacao e
manutencdo necessarios a adequada prestagdo dos Servicos;

12.1.6.12. atrasos ou suspensdes da execucdo do Contrato de Concessdao em razéo de
decisdes judicial, arbitral ou administrativa, inclusive dos 6rgaos de controle, por
fatores nao imputaveis a CORSAN;

12.1.6.13. superveniéncia de decisdes administrativa, judicial, arbitral ou de controle
que impeca a CORSAN de cobrar Tarifas, conforme previstas na Estrutura Tarifaria do
Sistema, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos previstos neste Contrato de
Concessao, exceto se a CORSAN tiver concorrido diretamente para a pratica dos fatos
reputados invalidos pela deciséo;

12.1.6.14. reducao ou frustragdo da receita da CORSAN gerada por (l) utilizacao, pelos
Usuarios, de pocos regulares, mas nado hidrometrados, ou de pogos irregulares,
identificados e notificados ao Municipio e a Agéncia quanto a sua existéncia e sua
localizacao;

12.1.6.15. ndo ligacdo de Usuarios as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario disponibilizada, ap6s 30 (trinta) dias da sua comunicacao, salvo
na hipotese de prazo diverso previsto em contrato ou regulamento;

12.1.6.16. alteracOes de Estrutura Tarifaria de cobranca, inclusive alteracdo de critérios
para inclusao de Usuarios em classes tarifarias subsidiadas; e

12.1.6.17. eventos macroecondmicos imprevistos ou imprevisiveis, que impactem,
inclusive, nas taxas de juros e na captacao de recursos para consecucao dos
investimentos.

12.2. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.2.1. O Equilibrio Econémico-Financeiro devera ser mantido durante todo o prazo de
vigéncia do Contrato.

12.2.2. Sempre que forem atendidas todas as condi¢des deste Contrato de Concessao e
preservadas as condi¢des do Fluxo Regulatério de Referéncia a ser consolidado nos
termos do Anexo V, considera-se mantido o Equilibrio Econémico-Financeiro.

12.2.3. Quando uma das Partes for afetada pela materializagdo de risco alocado a outra
Parte, restara caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro deste Contrato de
Concessao e sua recomposicdo devera ser promovida por um dos meios indicados na
Clausula 12.3.
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12.2.4. A recomposigao do Equilibrio Econdmico-Financeiro sera promovida por meio do
método do Fluxo de Caixa Descontado. As medidas de Reequilibrio devem ser suficientes
para que o valor presente liquido do Fluxo Regulatorio de Referéncia volte ao seu valor
de referéncia, mantendo-se inalterada a taxa de desconto original.

12.2.4.1. Quando o desequilibrio decorrer da necessidade da realizacdo de novos
investimentos pela CORSAN, tais como, ampliacao da area de atuagdo, mudanca nos
niveis e tecnologia de tratamento de esgoto, antecipacao de investimentos, entre
outros, a recomposi¢ao do Equilibrio EconOmico-Financeiro sera promovida por meio
do método do Fluxo de Caixa Descontado, devendo ser nulo o valor presente liquido
do Fluxo de Caixa Marginal construido em razdo deste evento, obedecidas as
diretrizes constantes nos Anexo V.

12.2.4.2. Para os calculos relativos ao Fluxo de Caixa Marginal, a taxa de desconto sera
a taxa real anual composta pela média diaria dos ultimos 12 (doze) meses da taxa
bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+, ex-ante a dedugdo do imposto
sobre a renda, com vencimento mais préximo do termo contratual, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa equivalente a 134% a.a. (cento e trinta e quatro por cento),
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

12.3. FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA

12.3.1. A CORSAN devera, no menor prazo possivel, contado da conclusao do processo
de desestatizacdo, observadas as diretrizes constantes no Anexo V, consolidar o fluxo
regulatorio que reflita as condi¢des econdmico-financeiras do Sistema CORSAN na data
de conclusao do processo de desestatizacdo (“Fluxo Regulatério Inicial”) e encaminha-lo
a Agéncia.

12.3.2. A Agéncia e a CORSAN deverao proceder o processo de Revisdo Extraordinaria
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da entrega do Fluxo Regulatério Inicial
pela CORSAN a Agéncia, do qual resultara o Fluxo Regulatorio de Referéncia.

12.3.3. O Fluxo Regulatério de Referéncia, passara a integrar o presente Contrato,
refletindo seu Equilibrio Econémico-Financeiro.

12.3.4. Caso a Revisao Extraordinaria ndo seja concluida no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias mencionado acima, o Fluxo Regulatério de Referéncia encaminhado pela CORSAN
sera utilizado para todos os fins deste Contrato, sendo os efeitos de sua utilizacdo
ajustados tdo logo o Fluxo Regulatério de Referéncia final seja definido.

12.3.5. O Fluxo Regulatério de Referéncia tera uma tarifa Unica, calculada de acordo com
a média das Tarifas praticadas no Sistema CORSAN, que resultara no Equilibrio
Econdmico-Financeiro do Sistema CORSAN (“Tarifa Média Unica"). Eventual necessidade
de alteracdo dessa Tarifa Média Unica para fins de Reequilibrio Econémico-Financeiro,
calculado por meio das Revisdes Ordinarias e Revisdes Extraordinarias, sera aplicado
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linearmente nas tabelas que compdem a Estrutura Tarifaria.

12.3.5.1. A Tarifa Média Unica sera calculada mediante a divisdo da receita total do
Sistema CORSAN pelo volume total faturado no Sistema CORSAN.

12.4. DOS MECANISMOS DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.4.1. A recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro sera implementada por meio
de uma das alternativas abaixo, a serem adotadas isolada ou cumulativamente, por
decisdo justificada da Agéncia:

12.4.1.1. alteracdo do valor da Tarifa de uma ou mais categorias de Usuarios;
12.4.1.2. reducao ou ampliacdo do prazo do Contrato de Concessao;
12.4.1.3. indenizacado direta a Concessionaria;

12.4.1.4. alteracdo dos Indices previstos na Clausula 6, com a supressao ou ampliagdo
de investimentos, conforme o caso, e/ou mudanga no seu cronograma de
implementacao, desde que respeitados os limites legais;

12.4.1.5. assuncao de investimentos por parte do Municipio;
12.4.1.6. inclusdo ou supressao de obras ou Servigos neste Contrato de Concessao;

12.4.1.7. alteracao nos Indicadores de Desempenho que tenham comprovadamente
efeito no Equilibrio Econdmico-Financeiro;

12.4.1.8. alteracao do percentual das receitas alternativas que reverte em modicidade
tarifaria;
12.4.1.9. assuncao de novos servicos de saneamento basico; e

12.4.1.10. outros métodos admitidos pelo Direito.

12.4.2. Quando cabivel, eventual desequilibrio econdmico-financeiro apurado em relagdo
a determinado(s) Municipio(s) podera ser tratado no ambito do(s) proprio(s)
Municipio(s).

12.4.3. As Partes poderdao propor, juntamente com a apresentacao do pleito de
Reequilibrio Econdmico-Financeiro, a(s) forma(s) de recomposicdo que reputam
adequadas ao caso concreto, e suas alegacbes deverdo ser consideradas na motivacao
da decisdo da Agéncia.

13. DAS TARIFAS

13.1. DA POLITICA E ESTRUTURA TARIFARIAS
13.1.1. Pela prestacdo dos Servicos objeto deste Contrato de Concessdao, a CORSAN
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cobrara as Tarifas e os valores correspondentes aos Servicos Complementares, conforme
Estrutura Tarifaria constante do Anexo Ill, homologada pela Agéncia.

13.1.2. O conjunto de Estruturas Tarifarias da CORSAN devera ser suficiente para gerar
as receitas e a Tarifa Média Unica necessarias para a manutencdo do Equilibrio
Economico-Financeiro.

13.1.2.1. O Anexo lIl reflete as tabelas tarifarias vigentes no Municipio na data de
assinatura deste Contrato de Concessao, que permanecerao em vigor.

13.1.2.2. Eventual alteracdo da Estrutura Tarifaria vigente se dara sempre com a
manutencdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

13.1.3. A CORSAN realizara a cobranca de Tarifas pela disponibilizacdo e manutencéo de
infraestrutura de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario,
independentemente da conexdo da respectiva edificacdo a rede publica, conforme
previsdo do art. 45 da Lei n°® 11.445/2007, nos termos regulamentados pela Agéncia.

13.1.4. Eventual gratuidade do servico de conexao da edificacao de familia de baixa renda
de que trata o § 8° do art. 45 da Lei n°® 11.445/2007 sera custeada com os recursos de
fundos de disponibilidade, quanto existente.

13.1.4.1. Se os recursos disponiveis no citado fundo nao forem suficientes para arcar
com as gratuidades de conexdo, caberd ao Municipio o respectivo custeio.

13.1.5. E vedada a concessdo de isencdo de pagamento de Tarifas, inclusive a entes do
Poder Publico, visando garantir a manutencao da adequada prestacao dos Servicos e
tratamento isondmico aos Usuarios.

13.1.6. A Agéncia podera, em conjunto com a Concessionaria, reavaliar os critérios de
enquadramento na Tarifa social de forma a permitir uma maior abrangéncia desse
beneficio, resguardado o Equilibrio Econdmico-Financeiro.

13.2. DO REAJUSTE DAS TARIFAS

13.2.1. Os valores das Tarifas serdo reajustados pela variacao anual da inflacdo, medida
pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou, em caso de extin¢cdo do IPCA, por indice
que o substitua. Em caso de extincdo do IPCA e ndo divulgacdo de indice substitutivo,
sera aplicado indice equivalente indicado pela ANA ou pela Agéncia.

13.2.2. A CORSAN devera divulgar o indice de reajuste sempre em 1° de junho de cada
ano, e aplicar no faturamento da competéncia julho.

13.2.3. Os calculos das Tarifas reajustadas serdo elaborados pela CORSAN, com base na
variacao do IPCA no periodo anual de abril a marco, sendo a respectiva meméria de
calculo encaminhada a Agéncia em até 30 (trinta) dias antes da data prevista para a
divulgagdo do reajuste.
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14. DAS REVISOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO

14.1 As RevisOes Ordinarias e Revisdes Extraordinarias previstas nesta Clausula terdo como

objetivo processar e consolidar os pleitos de Reequilibrio Econdmico-financeiro.

14.2. DA REVISAO ORDINARIA

14.2.1. As Revisdes Ordinarias serao realizadas pela Agéncia, com os seguintes objetivos
especificos: a) processar os pleitos de Reequilibrio Econémico-Financeiro nao
equacionados em momento prévio ou por meio de Revisdo Extraordinaria; b) processar
atualizagdes implantadas nos Planejamentos Municipais para preservar o Equilibrio
EconOmico-Financeiro; ¢) promover outras adaptagdes no Contrato de Concessdo que
se fizerem necessarias, nos termos deste instrumento, respeitadas as limitagdes legais e
mantido o Equilibrio Econémico-Financeiro; e d) compartilhar eventuais ganhos
provenientes de receitas alternativas, acessorias ou de projetos associados, nos termos

da Clausula 15.

14.2.2. O processo de Revisdo Ordinaria sera instaurado por meio de comunicado da
Agéncia as Partes, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia quanto a data e
hora de realizagdo da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o cronograma de
eventos e reunides divulgado com pelo menos 12 (doze) meses de antecedéncia na

pagina oficial da Agéncia.

14.2.3. Caso a Agéncia nao instaure o processo de Revisdo Ordinaria e/ou nao divulgue
o cronograma de eventos e reunides com 12 (doze) meses de antecedéncia, a
Concessionaria ou o Poder Concedente dardo inicio ao processo de Revisdao Ordinaria,

notificando a Agéncia e, se necessario, apresentando o cronograma de reunides.

14.2.4. Por ocasido da Revisdo Ordinaria, cabera a CORSAN apresentar a Agéncia, dentre

outros documentos que poderao ser solicitados, os seguintes:

14.2.4.1. relatério detalhado e atualizado acerca da evolucdo no atingimento dos

Indices no Contrato de Concessao;

14.2.4.2. relatorio contendo eventuais alteragdes no Planejamento Municipal aptas a
demandar adaptacdes no Contrato de Concessdao, bem como outras adequagdes

necessarias a universalizacao e a boa prestagdo dos Servicos;

14.2.4.3. documentacdo demonstrativa de impactos ao Contrato, relativa aos

requerimentos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro manifestados por ela;

14.2.5. Aplica-se, de modo subsidiario as disposi¢des contidas neste Contrato de
Concessao, eventuais diretrizes sobre o rito procedimental da Revisao Ordinaria contidas

em normas da Agéncia.

14.2.6. A Primeira Revisao Ordinaria devera ocorrer de forma que seus resultados sejam
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aplicados em 1° de julho de 2027 (“Primeira Revisdao Ordinaria”), devendo a Agéncia
divulgar o cronograma dos trabalhos com pelo menos 12 (doze) meses de antecedéncia
na pagina oficial da Agéncia.

14.2.7. A Agéncia devera se manifestar de maneira conclusiva a respeito de eventual
pleito da Primeira Revisdo Ordinaria até 30 de junho de 2026, sob pena de ser acatado
cautelarmente o pleito da CORSAN, sendo que eventual diferenca entre o entendimento
da CORSAN e o da Agéncia, ap6s a sua manifestagao, sera dirimida apds o acatamento
cautelar.

14.3. DA REVISAO EXTRAORDINARIA

14.3.1. Sem prejuizo das Revisdes Ordinarias, a materializagdo de um evento com
impacto relevante no Equilibrio Econdmico-Financeiro podera ser objeto de Revisdo
Extraordinaria.

14.3.2. A Revisdo Extraordinaria ocorrera a qualquer tempo, a pedido da Parte afetada, a
qual devera comprovar perante a Agéncia a ocorréncia do evento e seu impacto, efetivo
ou iminente, no Equilibrio Econémico-Financeiro.

14.3.3. Nos casos de atos normativos, determinagdes diretas ou por qualquer outro meio
que leve a alteracdo unilateral do Contrato, a Revisdo Extraordinaria sera condicdo
precedente a alteracdo, nos termos do art. 9°, § 4° da Lei n® 8.987/1995.

14.3.4. A Revisao Extraordinaria observara o seguinte procedimento:

14.3.4.1. Diante da ocorréncia de eventos com impacto relevante no Equilibrio
Econdmico-Financeiro, a Parte interessada devera notificar a outra e a Agéncia de sua
ocorréncia, descrevendo-os e apresentando a documentacdo pertinente e necessaria
para a comprovacao de suas alegacdes, incluindo demonstrativos do seu impacto
sobre o Fluxo Regulatério de Referéncia ou apresentar o Fluxo de Caixa Marginal,
conforme o caso;

14.3.4.2. No caso de iniciativa da CORSAN, o pleito de Reequilibrio Econémico-
Financeiro devera ser acompanhado () do Fluxo Regulatorio de Referéncia impactado
pelo evento que ocasionou o desequilibrio e (II) do fluxo com o Equilibrio Econémico-
Financeiro recomposto;

14.3.4.3. No caso de iniciativa do Municipio, a Agéncia notificara a CORSAN para
apresentar (I) o Fluxo Regulatério de Referéncia impactado pelo evento que
ocasionou o desequilibrio e (Il) o fluxo com o Equilibrio Econémico-Financeiro
recomposto, num prazo maximo de 60 (sessenta) dias, manifestando-se, em conjunto,
guanto a pretensao de Reequilibrio apresentada;

14.3.44. A Agéncia tera o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para decidir
motivadamente acerca do pedido de Revisao Extraordinaria;
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14.3.5. Aplica-se, de modo subsidiario as disposicdes contidas neste Contrato de
Concessao, as diretrizes sobre o rito da Revisao Extraordinaria que existirem ou vierem a
ser editadas pela Agéncia.

15. OUTRAS RECEITAS

15.1. A CORSAN podera explorar receitas alternativas, complementares, acessorias ou de
projetos associados aos Servicos, com ou sem exclusividade, conforme art. 11 da Lei n°®
8.987/1995.

15.1.1. As receitas auferidas pela CORSAN, mediante a utilizacdo de Bens Vinculados,
serdo compartilhadas em até 10% (dez por cento) sobre o valor da receita liquida para
fins de modicidade tarifaria no ambito das Revisdes Ordinarias.

15.1.2. Sera admitida a redugdo do percentual das receitas alternativas revertidas em
modicidade como forma de recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro ou para
viabilizagdo econdmico-financeira da atividade, nesse Ultimo caso mediante a
concordancia das Partes.

15.1.3. O disposto nestas subclausulas, em especial a previsdo de compartilhamento de
receitas, ndo se aplica aos Servigos Complementares, que serdo executados pela CORSAN
e remunerados diretamente pelos Usuarios.

15.2. A CORSAN podera, ainda, explorar servicos referentes a outros servicos de saneamento
basico, mediante acordo entre as Partes, e resguardado os devidos limites contratuais,
incluindo, por exemplo:

a) o cofaturamento da taxa de coleta e destinacao final de residuos sélidos;

b) execucdo e manutencdo de obras de drenagem de aguas pluviais.

16. DOS BENS REVERSIVEIS

16.1. Sdo considerados Bens Reversiveis aqueles, presentes e futuros, essenciais e
indispensaveis a adequada prestagao dos Servicos objeto deste Contrato de Concesséo.

16.2. Os Bens Reversiveis serdo arrolados e descritos no Inventario de Bens Reversiveis, a ser
elaborado e atualizado periodicamente pela CORSAN e submetido a Agéncia para aprovagao
e ao Municipio, para acompanhamento.

16.3. Os Bens Reversiveis arrolados no respectivo Inventario de Bens Reversiveis ndo poderao
ser onerados ou desafetados sem autorizacdo da Agéncia e reverterao ao Municipio quando
da extingdo do presente Contrato, nos termos e condi¢Ses descritos na Clausula 20.5. A
reversdao dos bens far-se-a com o pagamento, pelo Municipio, das parcelas dos investimentos
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vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados.

16.4. A CORSAN obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservacgéao e
seguranca, as suas expensas, os Bens Reversiveis, efetuando para tanto os reparos,
renovagoes, adaptacdes e manutengdes necessarias ao bom desempenho e a atualidade dos
Servicos, nos termos previstos neste Contrato de Concessao.

17. DA REGULAGAO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

17.1. Nos termos da Clausula 8.2.2, dos arts. 9°, inciso Il, e 8° § 5° ambos da Lei n°
11.445/2007 e do Convénio (ou contrato) celebrado com o Municipio, a regulacao, inclusive
tarifaria, dos Servigos cabe a Agéncia, observadas as Normas de Referéncia da ANA.

17.2. O valor pelo custeio da regulacdo sera recolhido pela CORSAN a Agéncia, nos termos
das normas aplicaveis.

17.3. As Normas de Referéncia expedidas pela ANA que gerem reflexo sobre este Contrato
serdo observadas pelo Municipio, pela CORSAN e pela Agéncia, desde que, cumulativamente:

17.3.1. tenham sido regularmente produzidas pela ANA, nos termos da Legislacao de
Regéncia;

17.3.2. tenham sido devidamente adotadas pela Agéncia, inclusive com a verificagdo do
impacto das Normas de Referéncia no Equilibrio Econdmico-Financeiro e, conforme for,
com a implementagdo do Reequilibrio Econdmico-Financeiro; e

17.3.3. a Norma de Referéncia ndo altere as clausulas econdmico-financeiras deste
Contrato de Concessao.

17.4. Se, no procedimento de analise indicado na Clausula 17.3.2, verificar-se a situacdo
de desequilibrio econémico-financeiro, a aplicacdo da Norma de Referéncia devera
observar o quanto disposto no §4° do art. 9° da Lei 8.987/1995.

17.5. A fiscalizacdo da execucao dos Servicos cabe a Agéncia, que a realizara observadas
a Legislacdo de Regéncia, os atos normativos aplicaveis e o Convénio firmado com o
Municipio.

17.6. As atividades desenvolvidas pela Agéncia serdao baseadas na unidade do Sistema

CORSAN, na uniformidade das ac¢des regulatorias e fiscalizatorias desenvolvidas, bem
como no Equilibrio Econémico-Financeiro.

17.7. Cabera a Agéncia, sem prejuizo da competéncia de érgaos de vigilancia sanitaria,
expedir normas que disciplinem a fiscalizagdo e a penalizacdo da pratica de
abastecimento de agua por meio de pocos e outras fontes irregulares, assim como a
utilizacao de galerias pluviais para o lancamento do esgotamento sanitario.
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18. DAS PENALIDADES

18.1. A aplicagdo de penalidades legais e contratuais compete a Agéncia, excecao feita a
hipotese de decretacdo de caducidade, que sera conduzida pelo Municipio, apds prévia

manifestagdo da Agéncia, nos termos da legislagdo aplicavel.

18.2. Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicdo de penalidades observardao o

disposto no Anexo IV — Infracbes e Penalidades.

19. DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU DO CONTROLE ACIONARIO DA CORSAN

19.1. Sujeitam-se a anuéncia prévia do Municipio as eventuais transferéncias deste Contrato

de Concessdo ou do controle societario da CORSAN a terceiros.

19.1.1. O Municipio, neste ato, delega a Agéncia a competéncia para avaliar e anuir com

a transferéncia ou a troca do controle societario da CORSAN.
19.2. E dispensada a anuéncia do Municipio e da Agéncia:

19.2.1. Para alteracdo nos atos constitutivos da CORSAN,;

19.2.2. No caso de reorganizacdes societarias do grupo empresarial a que pertence a
CORSAN, desde que ndo envolvam transferéncia do controle societario da CORSAN a

terceiros que nao pertencam ao grupo empresarial;

19.2.3. Para quaisquer operagdes de transferéncia de acdes da CORSAN que néo

impliquem transferéncia de seu controle societario a terceiros.

19.3. Observado o previsto na Clausula 19.2, a transferéncia total ou parcial deste Contrato
de Concessdo ou do controle societario da CORSAN dependera de anuéncia da Agéncia,

devendo o pretendente:

19.3.1. Emitir carta assinada por seus representantes legais comprometendo-se a cumprir

as Clausulas deste Contrato de Concessao;

19.3.2. Possuir capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidades juridica e fiscal
necessarias a assungao dos Servicos e exigiveis de acordo com o estagio e as condigdes
da Concessao quando da solicitagdo da anuéncia, devendo ser levados em consideragdo

os investimentos ja realizados pela CORSAN.

19.4. Recebida a solicitacdo de transferéncia do Contrato de Concessao ou alteracdo do
controle societario, acompanhada da documentacao e justificativa pertinentes, a Agéncia
tera prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para se manifestar, requerer a
complementacado da documentagdo apresentada ou solicitar outras informagdes que se
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facam necessarias a analise dos requisitos necessarios para a concessao da anuéncia.

19.5. Havendo solicitagdo pela Agéncia de que a CORSAN apresente novas informacdes
ou documentagdo complementar, a Agéncia decidira o pedido de anuéncia no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das informacgdes e/ou documentacao

complementares, sob pena de configuragdo de anuéncia tacita.

19.6. No caso de transferéncia do controle societario a agente financiador, permitida pelo
art. 27-A da Lei n° 8.987/1998, o respectivo pedido de autorizagdo da transferéncia
devera ser apresentado a Agéncia, por escrito, pela CORSAN ou pelo agente financiador,
contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a analise
do pedido, tais como cépias de atas de reunido de socios ou acionistas da CORSAN,

correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstracdes financeiras e outros.

19.6.1. A Agéncia examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo, a seu
critério, solicitar informagdes e/ou documentos adicionais a CORSAN e/ou ao agente
financiador. A Agéncia devera deliberar sobre a autorizagao solicitada dentro de 10 (dez)
dias do recebimento das informagdes e/ou documentos adicionais, sob pena de

aprovacao tacita.

19.7. A anuéncia para transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da CORSAN,

ao financiador ou a garantidor sera concedida desde que o financiador ou garantidor:

19.7.1. atenda as exigéncias de regularidade juridica e fiscal, bem como econémico-

financeiras necessarias a assuncdo do objeto da Concessao;
19.7.2. preste e/ou mantenha as garantias pertinentes, conforme o caso; e

19.7.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste Contrato de Concessao.

19.8. a alteracao do controle ou da administracao temporaria autorizadas ndo modificara
as obrigacdes da CORSAN e de seus controladores para com terceiros, Municipio,

Agéncia e Usuarios, nos termos do art. 27-A, § 2°, da Lei n° 8.987/1995.

19.9. Os contratos de financiamento e suas respectivas garantias poderao, observadas a
legislacao civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de
assumir o controle ou a administracao temporaria da CORSAN, ou a propria Concessao,
em caso de inadimplemento nao remediado dos respectivos contratos de financiamento
ou garantia, ou, ainda, para a regulariza¢do dos Servicos em caso de inadimpléncia da
CORSAN no ambito deste Contrato de Concessdo que inviabilize ou ameace a
Concessao. Nessa hipotese, a Agéncia fica autorizada a repactuar, eventualmente, metas

e disposi¢des contratuais no intuito de assegurar a sustentabilidade do Contrato.

19.10. A CORSAN podera dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos deste
capitulo, os direitos emergentes deste Contrato de Concessao, incluindo recebiveis e outros

direitos dele derivados.
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19.11. Para se configurar administracao temporaria da CORSAN, deverao ser outorgados aos
seus financiadores e garantidores os poderes previstos no art. 27-A, § 4°, da Lei n® 8.987/1995.

20. DA EXTINCAO DA CONCESSAO

20.1 A delegacao da prestacao dos Servigos extingue-se nos casos previstos nos arts. 35 e 39
da Lei n® 8.987/1995.

20.2 Nos termos da Lei Estadual n° 15.708/2021, a CORSAN ndo poderad resilir
voluntariamente este Contrato de Concessao.

20.3. A vedacdo de resilicdo voluntaria ndo afasta a hipdtese de rescisdo antecipada por
iniciativa da CORSAN, em caso de descumprimento das normas contratuais pelo Municipio
ou pela Agéncia, mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos
do art. 39 da Lei n° 8.987/1995.

20.4. A extincdo da delegacao observara as condicdes e os procedimentos conforme hipotese
especifica que vier a ocorrer, nos termos da Legislacdo de Regéncia, em especial o art. 35 e
segs. da Lei n°® 8.987/1995, o art. 42 da Lei n°® 11.445/2007 e normas da Agéncia aplicaveis.

20.5. Extinta regularmente, e ap6s o devido pagamento, pelo Municipio, das parcelas dos
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, o
encerramento da Concessao produz os seguintes efeitos: (I) reversdo dos Bens Reversiveis;
(Il) assuncao imediata dos Servicos pelo Municipio que passara a responder por sua prestacao
adequada.

20.6. Em qualquer hipdtese de extincdo do Contrato de Concessao, e havendo viabilidade
juridica para tanto, as Partes poderdo, se de comum acordo e mediante condicoes
preestabelecidas, manter a operacdo dos Servicos pela CORSAN até que ultimadas as
providéncias para a organizacdo da prestacao direta ou de licitacdo para nova Concessao.

20.7. Com a extincdo da delegacdao da prestacdo de Servicos, apurado o quantum
indenizatério, cabera ao Municipio indenizar a CORSAN, nos termos do art. 42 da Lei n°
11.445/2007.

20.7.1 Exceto no caso de caducidade, processada por meio de processo administrativo
que tenha concedido o direito a ampla defesa a CORSAN, a indenizagdo a CORSAN sera
prévia e considerara (I) a parcela de investimentos vinculados a Bens Reversiveis ndo
amortizados ou depreciados, incluindo as obras em andamento, (Il) eventual valor de
obrigacbes contratuais de pagamentos, inclusive aqueles realizados no ambito do Anexo
VIl deste Contrato, (lll) lucros cessantes e (IV) perdas e danos. Competira a Agéncia a
apuragao dos valores devidos a cada item indenizavel.

20.7.2 Para fins de calculo da parcela da indenizacao referente aos investimentos
vinculados a Bens Reversiveis sera utilizada a metodologia do Valor Justo.
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20.8. A transferéncia de Servigos para um novo prestador é condicionada e posterior a
indenizagdo de que trata a Clausula 20.7, facultado ao titular atribuir ao prestador que
assumira os Servicos a responsabilidade por seu pagamento, conforme previsdo do § 5° do
art. 42 da Lei n°® 11.445/2007.

21. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

21.1DISPOSICOES GERAIS

21.1.1. As Partes buscardo a solugdo das controvérsias de maneira amigavel, notificando
sua pretensdo a outra, com sugestao de como resolvé-la e marcando prazo razoavel para
a resposta e resolucao.

21.1.2. Permanecendo a controvérsia, as seguintes medidas poderdo ser conduzidas
pelas Partes, de maneira isolada ou escalonada: (I) Media¢ao e (ll) Arbitragem.

21.2. MEDIAGCAO

21.2.1. A mediacdo, nos termos da Lei n° 13.140/2015, serd administrada pela Agéncia,
de acordo com o seu roteiro e regimento de mediagao.

21.3.2. Enquanto a Agéncia ndo dispuser de regimento e roteiro de mediagdo, o
procedimento instaurado devera seguir, exclusivamente, as diretrizes da Lei 13.140/2015.

21.3.3. As Partes e a Agéncia poderdo ativar as acdes mediadoras da ANA, como
facultado pelo art. 4°-A, §5°, da Lei 9.984/2000 para as solugdes de conflito.

21.3. ARBITRAGEM

21.3.1. Nao sendo solucionada a controvérsia de forma amigavel, nos termos das
Clausulas e Capitulos anteriores, as Partes obrigam-se a resolver qualquer disputa
oriunda de direitos patrimoniais disponiveis deste Contrato de Concessdao ou com ele
relacionada, por arbitragem, de acordo com o Capitulo seguinte.

21.3.2. Os conflitos relacionados a direitos disponiveis, inclusive quanto a sua interpretacdo
ou execucdo, serdao submetidos obrigatoriamente a mediagdo, administrada pela Agéncia,
observadas as disposi¢des da Clausula 21.2.

21.3.2.1. Considerando que o reajuste tarifario visa apenas recompor variagoes
inflacionarias na Tarifa, devendo ser aplicado de forma automatica, observada a
competéncia da Agéncia, matérias relacionadas ao calculo e aplicagdo do reajuste ndo
se submetem a competéncia do tribunal arbitral, elegendo as Partes o foro judicial,
comarca de Porto Alegre, que podera ser acionado diretamente.
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21.3.3. Consideram-se controvérsias passiveis de submissao a procedimento arbitral, dentre
outras: (I) as questdes relacionadas a recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro do
Contrato de Concessao; (Il) o calculo de indenizacdes decorrentes de extincdo ou de
transferéncia do Contrato de Concessao; e (lll) o inadimplemento de obrigagdes contratuais
por qualquer das Partes.

21.3.4. O conflito nao resolvido pela mediagédo, conforme a Clausula de mediacao acima,
sera definitivamente resolvido por arbitragem, nos termos da Lei Federal n°® 9.307/1996,
administrada pelo mesmo CAM/CCBC, de acordo com o seu regulamento.

213.5. A arbitragem sera administrada pelo CAM/CCBC e obedecera as normas
estabelecidas no seu regulamento, incluindo-se as normas complementares aplicaveis aos
conflitos que envolvem a Administracdo Publica, cujas disposi¢des integram o presente
contrato.

21.3.6. O tribunal arbitral sera constituido por trés arbitros, indicados na forma prevista no
Regulamento do CAM/CCBC, tera sede em Porto Alegre — RS e sera conduzido em lingua
portuguesa.

21.3.6.1. As despesas com a realizacdao da arbitragem serdao adiantadas pela CORSAN
quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluidos os honorarios dos
arbitros, eventuais custos de pericias e demais despesas com o procedimento arbitral.

21.3.6.2. Os honorarios advocaticios serdo arcados por cada uma das Partes, sem qualquer
adiantamento pela Parte que iniciar a disputa.

21.3.6.3. O adiantamento previsto no item 21.3.6.1 ndo sera aplicavel nos casos em que o
Municipio ou outra parte for o requerente do procedimento arbitral.

21.3.7. As leis aplicaveis serao as da Republica Federativa do Brasil, vedada a decisdo por
equidade.

21.3.8. O procedimento arbitral respeitara o principio constitucional da publicidade, salvo
em relacdo as informacdes relacionadas a disputa que, eventualmente, se classifiquem
como de carater sigiloso, nos termos da legislacdo aplicavel.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

22.1 Este Contrato de Concessao consolida e substitui quaisquer outros instrumentos
anteriormente celebrados pelas Partes.

22.2. Eventuais obrigacdes e compromissos que tenham sido estabelecidos no ambito da
gestao associada e que ndo tenham sido expressamente reiteradas nos documentos da
licitacdo, ndo vinculardo a CORSAN e deverdo ser resolvidas exclusivamente entre os entes
publicos, vinculando apenas eles.

22.3. E competente para dirimir as questdes relativas a este Contrato de Concessdo nao
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passiveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execucao da sentenca arbitral, o
Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, observadas as disposi¢des previstas na Clausula 21.4
deste Contrato de Concessao, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes e 02 (duas) testemunhas assinam digitalmente o

presente instrumento.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2025.

SAMANTA POPOW TAKIMI BRUNO QUEIROZ JATENE
Presidente da CORSAN Diretor Financeiro da CORSAN

GILBERTO MIGUEL Assinado de forma digital por
GILBERTO MIGUEL GOMES
GOMES JUNIOR:81521880000

JUNIOR:81521880000 Dados: 2025.08.21 15:29:22 -03'00'

GILBERTO MIGUEL GOMES JUNIOR
Prefeito de Parobé

Testemunhas:
CINTIA MALTA KOVASKI FERNANDA CRISTINA BORGES
CPF: 983.795.260-15 CPF: 910.915.940-15
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ANEXO | - DEFINICOES

1. Para os efeitos deste Contrato, considera-se:

1.1.  Agéncia: é a Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - AGESAN-
RS, com competéncia para regular e fiscalizar a prestacad dos servicos publicos de
saneamento basico no Municipio, conforme instrumento de delegacao existente na
data da assinatura do Contrato de Concessao ou que venha a ser celebrado ao longo
do prazo de vigéncia da Concessao, ressalvado o disposto no art. 23, §1°-B da Lei
Federal 11.44507.

1.2.  ANA: Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico, entidade federal
responsavel pela instituicdo de Normas de Referéncia para a regulagdo dos servigos
publicos de saneamento basico, criada e regida pela Lei Federal n°® 9.984, de de 17
de julho de 2000.

1.3. Anexo: documentos que acompanham este Contrato, numerados e
indicados no capitulo respectivo, que dele fazem parte integrante.

1.4.  Area de Prestacio dos Servicos: espaco geografico onde serdo prestados
os Servicos, conforme descritivo constante da Clausula 4 do Contrato.

1.5. Areas Irregulares: regides ou espacos que estdo em desacordo com as
normas e regulamentos legais estabelecidas para o planejamento urbano e a
ocupacao do territorio, tanto em termos de uso de terra quanto de desenvolvimento
urbano. Podem apresentar caracteristicas como ocupacao ilegal de terras,
constru¢des ndo autorizadas, falta de infraestrutura adequada, auséncia de
licenciamento ou autorizagdo legal, entre outros.

1.6.  Bens Privados: bens de propriedade da Corsan que ndo sao considerados
Bens Reversiveis, por serem bens de uso administrativo e/ou nao essenciais a
Prestacao dos Servicos. Podem ser livremente alienados ou onerados.

1.7.  Bens Reversiveis: conjunto de bens moveis e imoveis indispensaveis a
prestacao dos Servicos registrados no Inventario de Bens Reversiveis da Corsan,
incluindo aqueles que vierem a ser adquiridos e/ou construidos, os quais reverterao
ao Municipio quando da extingdo da Concessao.

1.8.  Caso Fortuito: toda situacao decorrente de fato alheio a vontade das Partes,
porém proveniente de atos humanos; constituem, exemplificativamente, Caso
Fortuito as manifestacdes sociais que afetem a prestacao dos servigos, eventuais
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greves de agentes publicos, os atos de guerra, hostilidades, atos de vandalismo,
invasao ou terrorismo.

1.9.  Concessao: delegacao da prestacao dos Servicos no Municipio, nos termos
deste Contrato de Concessao.

1.10. Convénio: instrumento firmado entre o Municipio e a Agéncia, por
intermédio do qual se formaliza a transferéncia de competéncias de regulacéo ou
de fiscalizagdo dos Servicos prestados pela Corsan.

1.11. Equilibrio Econémico-Financeiro: significa a equagdo ou proporcao
estabelecida entre os encargos e obrigacbes assumidos pela Corsan e a
remuneragao a que tem direito pela prestacao dos Servigos, considerada mantida
sempre que atendidas todas as condi¢des deste Contrato de Concessdo e
preservadas as condi¢des do Fluxo Regulatorio de Referéncia do Sistema Corsan e
da alocacao de riscos previstas no Contrato.

1.12. Estrutura Tarifaria: a estrutura de cobranca dos servicos de abastecimento
de dgua e esgotamento sanitario de que trata o art. 30 da Lei 11.445/2007, incluindo
os Servicos Complementares, constituida por Tarifas diferenciadas por categoria de
Usuarios, conforme Anexo llI.

1.13. Fato do Principe: qualquer ato de poder publico municipal, estadual ou
federal, distinto de alteracao unilateral do Contrato, comissivo ou omissivo, que
onere ou desonere a execucao do Contrato.

1.14. Fato da Administracao: acdo ou omissao da Administragcdo Publica que,
incidindo direta e especificamente sobre o Contrato, retarda, agrava ou impede a
sua execucao pela Corsan.

1.15. Fluxo de Caixa Descontado: metodologia baseada na proje¢ao dos fluxos
de caixa futuros (positivo e negativo, considerando receitas e dispéndios)
descontados a uma taxa definida, de forma a determinar o valor presente liquido
dos fluxos futuros.

1.16. Fluxo de Caixa Marginal: o fluxo de caixa projetado em razdo do evento
de investimento adicional que ensejou o desequilibrio econdmico-financiero do
Contrato, elaborado com observancia do disposto no Anexo V.

1.17. Fluxo Regulatério Inicial: tem o significado previsto na Clausula 12.3.1.

1.18. Fluxo Regulatoério de Referéncia: modelo econdmico-financeiro realizado
com base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, elaborado com
observancia do disposto no Anexo V deste Contrato, que representa a situacao de
Equilibrio Econdmico-Financeiro do Sistema Corsan, e que sera utilizado para
promocao de reequilibrio nas hipoteses e condicoes estabelecidas no Contrato e
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em seus Anexos.

1.19. Forca Maior: situagdo decorrente de fato alheio a vontade das Partes, que
independe da vontade humana e que afete as obras, servicos e atividades
compreendidas neste Contrato, tais como as epidemias e pandemias reconhecidas
pela Organizagdo Mundial da Saude (OMS), bem como aquelas locais ou regionais
que venham a ser identificadas pelas autoridades publicas competentes, radiacdes
atdmicas, graves inundacdes, ciclones, tremores de terra, cataclismos naturais.

1.20. Indicadores de Desempenho: indicadores de qualidade e de
disponibilidade dos Servicos, estabelecidos pela Agéncia nas normas vigentes na
data de assinatura do Contrato de Concessao.

1.21. indices de Cobertura dos Servicos: significam os indices de cobertura
previstos na clausula 6.2.1.1.

1.22. indices de Perdas na Distribuicdo da Agua: significa os indices previstos
na clausula 6.2.1.2.

1.23. indices: significam, quando referidos em conjunto, os indices de Cobertura
dos Servicos e os indices de Perdas na Distribuicdo da Agua.

1.24. Inventario de Bens Reversiveis: relatério cujas confeccao e atualizagao
permanentes estdo a cargo da Corsan, do qual consta o rol dos Bens Reversiveis,
com suas descricdes e informacSes minimas, segundo as disposi¢oes deste
Contrato.

1.25. Legislacdo de Regéncia: significa o conjunto de disposicdes
constitucionais, legais, regulamentares e normativas aplicaveis a prestagao dos
Servigos, incluindo as disposi¢des deste Contrato de Concessao, a Lei 11.445/2007
alterada pela Lei 14.026/2020 (“Novo Marco do Saneamento”), e a Lei 8.987/1995, a
Lei 8.078/90, sem prejuizo de outras aplicaveis e respectivos decretos e normas de
regulamentagdo, bem como pelas leis e normas expedidas pelo Municipio.

1.26. Loteamentos: empreendimentos cujos responsaveis devem obter as
aprovacdes junto as autoridades publicas para a realizacao de Loteamentos e
desmembramentos em imoveis, responsabilizando-se também pela implantacao de
infraestrutura de saneamento nos referidos imoveis, nos termos da legislacao e
deste Contrato.

1.27. Normas de Referéncia: sdo as normas editadas pela ANA para regulacao
dos servicos de Saneamento, no exercicio da sua competéncia prevista no artigo 25-
A da Lei 11.445/07, conforme alterada.

1.28. Plano Diretor: é o instrumento basico da politica de desenvolvimento e
expansao urbana que, aprovado por lei, integra o processo de Planejamento
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Municipal.

1.29. Planejamento Municipal: organizacdao dos programas, projetos e agdes
relacionados aos objetivos e metas necessarios a prestacdo dos Servicos no
Municipio, consubstanciada no plano de saneamento municipal ou no plano
regional do Sistema Corsan.

1.30. Primeira Revisao Ordinaria: tem o significado previsto na Clausula 14.2.6.

1.31. Reequilibrio Econoémico-Financeiro: significa o restabelecimento o
Equilibrio Econdmico-Financeiro, nos termos do Capitulo 12.

1.32. Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto: regulamento aprovado
Agéncia, que dispde sobre as condi¢des técnicas e comerciais para a prestacao dos
servigos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

1.33. Revisao Ordinaria: é o processo de revisdo contratual que ocorrera a cada
4 anos contados da Primeira Revisao Ordinaria, voltado para a manutencao do
Equilibrio Econdmico-Financeiro, observado o procedimento pevisto na Clausula 14.

1.34. Revisao Extraordinaria: € o processo de revisdo contratual voltado para
restabelcer o Equilibrio EconOmico-Financeiro, que sera realizado sempre que
materializado um evento com impacto relevante no Equilibrio Econdmico-
Financeiro.

1.35. Servico de Abastecimento de Agua: servico publico que abrange as
atividades, infraestruturas e instalacbes necessarias ao abastecimento publico de
agua potavel, desde a captagao até as ligacOes prediais e os seus instrumentos de
medicao.

1.36. Servico de Esgotamento Sanitario: servico publico que abrange as
atividades de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos
esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até o seu lancamento final no meio
ambiente.

1.37. Servicos: sdo o Servico de Abastecimento de Agua e o Servico de
Esgotamento Sanitario, quando referidos em conjunto;

1.38. Servicos Complementares: atividades ou servicos adicionais que apoiam
ou complementam a prestacdo dos Servicos, a serem prestados pela Corsan,
conforme estrutura e valores aprovados pela Agéncia.

1.39. Sistema Corsan: conjunto de todos os contratos celebrados entre a Corsan
e os Municipios, incluindo todas as infraestruturas necessarias para a prestagao dos
Servigos e a respectiva universalizacao nos municipios atendidos pela Corsan.

1.40. Tarifa: valor pecuniario devido pelos Usuarios a Corsan, em razao da
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prestacao dos Servigos, em conformidade com a Estrutura Tarifaria da Concessao,
constante do Anexo Il — Estrutura Tarifaria, as quais serdo anualmente reajustadas.

1.41. Tarifa Média Unica: tem o significado previsto na Clausula 12.3.5.

1.42. Usuarios: pessoas fisicas e juridicas enquadraveis nas tipologias e
categorias previstas no Anexo Il — Estrutura Tarifaria, que serdo os tomadores dos
Servigos prestados pela Corsan.

1.43. Valor Justo: valor a ser indenizado pelo Municipio a Concessionaria,
correspondente ao valor de mercado da Concessao, calculado com base no valor
presente do fluxo de caixa estimado para o prazo remanescente do Contrato. Para
calculo do Valor Presente Liquido sera utilizada a taxa de desconto considerada para
fins de reequilibrio econémico-financeiro. Na elaboracéo do Fluxode Caixa, para fins
de indenizagéo, deverdo ser considerados os dados reais do prestador até a data do
encerramento contratual, que servirdo de referéncia para as proje¢des futuras.

2. Para além das definicbes constantes deste capitulo, observar-se-a, na prestacao
dos Servigos deste Contrato os conceitos dispostos na Lei 11.445/2007 (alterada pela Lei
14.026/2020), especialmente aqueles elencados no arts. 3°, 3-A e 3-B do referido diploma
legal.

3. As siglas, termos e expressodes listados no singular incluem o plural e vice-versa.
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1. UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS

1.1. NUA - NiVEL DE UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS DE AGUA

As metas intermediaria e final de universalizacdo do Servico de Abastecimento de Agua serdo
calculadas da seguinte forma:
EconomiasResidenciaisAgua

NUA = x 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisAgua: nUmero de economias residenciais que possuem acesso aos
Servicos de Abastecimento de Agua potavel na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo
economias residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e
operacional da Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nUmero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de abastecimento de 4gua na Area de Prestacdo dos Servicos. Devera
ser calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE.

1.2.  NUE - NIVEL DE UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As metas intermediaria e final de universalizacdo do Servico de Esgotamento Sanitario serdo
calculadas da seguinte forma:
EconomiasResidenciaisEsgoto

NUE = x 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisEsgoto: numero de economias residenciais que possuem acesso aos
Servicos de Esgotamento Sanitario na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo economias
residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da
Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nUmero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de esgotamento sanitario na Area de Prestacido dos Servicos. Devera ser
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calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE e ndo devera incluir domicilios
em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexao.

1.3 METODOLOGIA DE CALCULO

1.3.1. As metas de universalizacdo e seus respectivos indices sdo calculados para a Area de
Prestacdo dos Servicos.

1.3.2. As metas de universalizacao e seus respectivos indices nao incluem: (i) imoveis localizados
em Areas Irregulares e (ii) imoveis localizados em areas cuja densidade seja abaixo de 1 (uma)
ligagdo para cada 20m (vinte metros) de rede.

1.3.3. Sdo consideradas economias factiveis as unidades consumidoras ou domicilios com
disponibilidade para serem conectados as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario.

1.34. Serao considerados, para fins de comprovacdo do cumprimento das metas de
universalizacao, as solugdes individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitario existentes na
Area de Prestacao dos Servicos.

2. PERDAS NA DISTRIBUIGAO DE AGUA

2.1. IPD - INDICADOR DE PERDAS DE AGUA NA DISTRIBUICAO

O indicador de Perdas de Agua na Distribuicdo é utilizado para mensurar a eficiéncia do sistema
de distribuicdo de agua. As metas intermediaria e final de perdas de agua na distribuicdo serdo
calculadas por esse indice, cuja formula é mostrada abaixo:

IPD_VP+VI+VR—VC—VSX100
- VP +VI—VS

Sendo:

VolumeProduzido(VP): volume de agua disponivel para distribuicdo, compreendendo a agua
captada pelo prestador de servicos e eventual volume de agua bruta importada, ambas tratadas
nas unidades de tratamento da Concessionaria, medido ou estimado nas saidas das estacdes de
tratamento — ETA’s ou UTS's.
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Volumelmportado(VI): volume de dgua potavel previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)),
recebido de outros agentes fornecedores ou localidades.

VolumeRecuperado(VR): volume de agua recuperado em decorréncia da detecgdo de ligaces
clandestinas e fraudes, com incidéncia retroativa dentro do periodo de referéncia. Informagéo
estimada em fungdo das caracteristicas das ligagdes eliminadas, baseada nos dados de controle
comercial.

VolumeConsumido (VC): Volume de dgua consumido por todos os usuarios, compreendendo
o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligacbes desprovidas de
hidrometro ou com hidrémetro parado, acrescido do volume de agua tratada exportado para
outros fornecedores ou localidades.

VolumeServico(VS): volume de agua usada para atividades operacionais e especiais. Os
volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional
para, por exemplo, desinfeccdo de adutoras e redes, para testes hidraulicos de estanqueidade e
para limpeza de reservatérios. Ja os volumes para atividades especiais sao aqueles consumidos
pelos prédios proprios do operador, os volumes transportados por caminhdes-pipa, 0s
consumidos pelo corpo de bombeiros, os abastecimentos realizados a titulo de suprimentos
sociais, como para favelas e chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de
espacos verdes publicos, e os fornecimentos para obras publicas.
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ANEXO Ill - ESTRUTURA TARIFARIA
DISPONIBILIDADE DO
AGUA ESGOTO ESGOTO
TARIFA CATEGORIA TARIFA
PRECO|SERVICO MINIMA COLETADO TRATADO COLETADO TRATADO
BASE | BASICO SEM HD. PRECO m? PRECO m? PRECO m? PRECO m?
BICA PUBLICA | 3.81 15,07 53,17 1,80 2,66 3.80 532
SOCIAL RESID. SOCIAL] 3.21 15,07 47,17 1,60 2,24 3,20 4,48
m” excedente 7.91 3,85 5.53 7.90 11.06
BASICA RESIDENCIAL B] 7,91 37.56 116,66 3,05 553 7,90 11,06
COMERCIAL C1] 7.9 37.56 116,66 3,05 5.53 7.90 11.06
m” excedente 9.01 4,50 6.30 9,00 12,60
EMPRESARIAL] COMERCIAL 9.01 66,99 247,19 4.50 6,30 9,00 12,60
PUBLICA 9.01 133,81 314,01 4,50 6,30 9,00 12,60
INDUSTRIAL 10,23 133,81 473,67 511 7.16 10,22 14,32
Observagoes:

e O Preco Base do m? de agua é variavel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, em anexo.

e O Valor de agua é calculado de acordo com a Férmula PB x C" acrescido do Servico Basico,
sendo PB o Preco Base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao
consumo.

e Nas categorias Res. Social (RS) cujo consumo exceder a 10 m>, o Preco Base do m?

excedente sera calculado de acordo com o Preco Base da categoria Res. B.

e Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m?, o Preco Base do m® excedente sera
calculado de acordo com o Prego Base da categoria Comercial.

e O Esgoto sera cobrado de acordo com o consumo ou volume minimo da categoria.

e A cobranca pela disponibilidade do esgoto sera realizada em acordo com as normas da
Agéncia de Regulacao.
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ANEXO IV - INFRAGOES E PENALIDADES

1. Infragoes e penalidades
1.1. A aplicacao de penalidades legais, regulatorias e contratuais compete a Agéncia.

1.1.1.  Quanto a hipdtese de decretacao de caducidade, a penalidade sera aplicada
pelo Municipio, apds prévia manifestacdo da Agéncia, nos termos do art. 92, VII, da
Lei 11.445/2007.

1.1.2. O descumprimento dos indices de Cobertura dos Servicos e do indice de
Perdas na Distribuicdo da Agua serd apurado nos termos deste Anexo e podera
ensejar a aplicacao das penalidades previstas na Tabela do Capitulo 2 abaixo.

1.2.  Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicao de penalidades observarao o
disposto neste Anexo.

1.3. A inexecugdo total ou parcial deste Contrato podera acarretar a aplicacao das
seguintes sancdes: a.) adverténcia; b.) penalidade pecuniaria.

1.4. A apuracao das infragdes e a aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a.) e
b.) do item 1.3 serdo pautadas em processo administrativo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, observando-se o seguinte:

a.) o processo de aplicacao das penalidades tera inicio com a notificagdo da CORSAN,
feita pela Agéncia, devidamente instruida com relatério técnico e indicagdo precisa do
fato ou ato imputado a CORSAN;

b.) a CORSAN tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar sua defesa ou
justificativa, contados da data do recebimento da notificagao;

c.) cabera a autoridade competente da Agéncia decidir quanto a defesa ou justificativa
apresentada;

d.) da decisdo referente a defesa, cabera, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data do recebimento da notificagdo, recurso, com efeito suspensivo, a autoridade superior
da Agéncia, sendo a uUltima instancia no ambito administrativo.

1.5.  As penalidades previstas nas alineas a.) e b.) do item 1.3, serdo aplicadas com
atencdo aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a Tabela
descrita no Capitulo 2 deste Anexo, sendo que:

a.) nas hipdteses em que a conduta corresponda a mais de uma infragdo, sera aplicada a
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penalidade correspondente a infracdgo de maior valor, vedada a cumulagdo de
penalidades;

b.) as penalidades pecuniarias aplicadas serao proporcionais a parcela da obrigacao ainda
ndo cumprida, salvo nos casos em que a proporcionalidade ja estiver considerada na
Tabela descrita no Capitulo 2;

C.) para os casos nao previstos na citada Tabela, a penalidade cabivel sera a adverténcia a
CORSAN, para que promova a adequacao da sua conduta;

d) os extravasamentos da rede de esgotamento sanitario, causados pela ligacao irregular
dos imoveis na rede de drenagem pluvial, ndo serdo imputados a CORSAN.

1.6. Na hipotese de descumprimento de marcos contratuais, a Agéncia, além da
aplicagdo de penalidade, fixara novo prazo para cumprimento, compativel tecnicamente
com a realizacao do servico ou investimento a ser concluido, sendo que:

a.) 0 ndo cumprimento desse novo prazo acarretara a cobranca de multa moratéria de
0,3% ao dia, incidente sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia
subsequente ao vencimento do novo prazo concedido;

b.) a multa moratdria tera como limite o valor da parcela da obrigacdo ainda nao
cumprida.

1.7. A reincidéncia da CORSAN no cometimento de infragdes apenadas com
penalidade pecuniaria, em patamar a partir da Categoria “C", indicada Tabela descrita no
Capitulo 3, implicara a majoracao da penalidade em 20% do valor original.

1.8. A caducidade da concessao sera declarada nos termos do art. 38 da lei 8.987/95,
apos a verificacao da inadimpléncia da Corsan, em processo administrativo, assegurado
o direito de ampla defesa, sendo que:

a.) A declaracdo da caducidade da concessao devera ser precedida de laudo de verificagdo
da inadimpléncia da CORSAN, apensado em processo administrativo, assegurado o
direito de ampla defesa;

b.) Nado sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CORSAN, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe prazo
tecnicamente viavel e nao inferior a 60 dias para corrigir as falhas e transgressdes
apontadas e para enquadramento de suas atividades aos termos contratuais.

1.9. Afastam a aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato, desde que
devidamente comprovadas, a ocorréncia de Forca Maior, de Caso Fortuito, de fato de
terceiro e a inexigibilidade de conduta diversa.
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1.10. Em qualquer hipdtese, o valor total das multas aplicadas a CORSAN anualmente,
referente a prestagdo dos Servicos em um determinado Municipio, ndo podera exceder
3% do faturamento anual da CORSAN nesse Municipio, no ano anterior.

2. Tabela de Classificacao de Infragoes e Valores de Penalidades pecuniarias

| - Penalidade pecuniaria — Grupos de Valores

*SB = Valor mensal do Servico Basico de Agua da Categoria Residencial Basica

Grupo Valor

A 10 SB

50 SB

100 SB

200 SB

500 SB

1.000 SB

1 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

10 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

— | T|OmMmm[O|N |

100 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 10.000 SB

Il — Capitulacao de Infraces e Penalidades pecuniarias

ITEM INFRACAO GRUPO APLICACAO

1 Exegugéo in?dequada dos servicos de reparo e A Por evento
pavimentagao
Deixar de lavrar termo de ocorréncia, quando

2 verificada a irregularidade na fruicao do servico A Por evento
publico
Deixar de aplicar, quando cabivel, multa por

3 irregularidade na fruicdo do servigo publico, ou de A Por evento
cobra-la, quando aplicada.
Nao disponibilizar a legilagdo vigente da concessao

4 aos Usuarios, em mais de 5% dos casos de solicitagcao B Verificagdo mensal

Nno mes.
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Nao responder, dentro do prazo previsto no
regulamento, as consultas e reclamagdes dos Usuarios
feitas formalmente, em mais de 5% dos casos de
solicitacdo no més

Verificacdo mensal

Ndo manter, para consulta pela Agéncia, registro de
consultas e reclamacdes dos Usuarios

Por evento

Deixar ocorrer, por acao ou omissao da CORSAN,
extravasamento de esgoto, ao longo da rede de
esgotamento sanitario, ou provocar o retorno de
esgoto aos imoveis.

Por evento

Nao utilizar hidrometros certificados ou autorizados
pelo INMETRO

Por evento

Ndo manter registro, controle e Inventario dos Bens
Reversiveis

Verificacdo anual

10

Perfurar pocos, realizar servi¢os ou obras sem licencga
ambiental, quando exigivel.

Por evento

11

Nao enviar a Agéncia, quando solicitadas,
informagdes empresariais relativas a composicao
acionaria da empresa.

Por evento

12

Implantar ou operar, equipamento ou sistema de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario,
sem a prévia licenga ambiental, quando exigido.

Por evento

13

Nao proceder ao prévio aviso para a suspensao ou
interrupgao programada do fornecimento de agua,
conforme regulamento.

Por evento

14

Ndo comunicar a Agéncia as interrupgdes e
suspensdes do abastecimento de agua, por conta de
situacOes emergenciais ou técnicas, cujo reparo tenha
perdurado por mais de 24 horas.

Por evento

15

N&o cumprir o Calendario de Leitura e Faturamento,
num periodo de 12 meses, em mais de 20% das
ligagOes totais.

Verificacdo anual

16

Descumprimento de meta de Indicadores de
Desempenho.

Por indicador nao
atingido.

17

Nao manter sistema de atendimento aos Usuarios,
conforme previsto noregulamento.

Verificagdo mensal

18

Nao realizar leitura e faturamento nos termos do
regulamento, em mais de 20% das ligagdes totais, em
um periodo de 12 meses.

Verificacdo anual




I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

Nao cumprir os prazos estabelecidos para ligacao ou
religacao as redes de abastecimento de agua e

19 esgotamento sanitario, em mais de 20% das Verificacdo anual
solicitagOes totais, em um periodo de 12 meses.
Efetuar cessdo ou transferéncia de Bens Reversiveis, a

20 qualquer titulo, bem como dar em garantia estes Por evento
bens, sem prévia autorizagdo da Agéncia.
Nao encaminhar a Agéncia, nos prazos estabelecidos,

21 L. . ~ Por evento
relatorios previstos no Contrato de Concessao.

27 Nao manter em vigéncia os seguros exigidos Por seguro
contratualmente.

’3 Nao cumprir as metas de universalizacao dos Servicos Por meta nao
previstas no Contrato de Concessao. alcancada

24 Nao cumprir as metas de reducao de perdas na Por meta nao
distribuicao previstas no Contrato de Concessao. alcancada
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ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO INICIAL,
FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA E DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL
PARA FINS DE REEQUILIBRIO

1. OBJETIVO

1.1 Esse documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para elaboracdo do Fluxo
Regulatério Inicial (FRI), do Fluxo Regulatorio de Referéncia (FRR), bem como do Fluxo de Caixa
Marginal (FCM), que serao utilizados nos processos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, nos
termos de sua Clausula 12.2.

1.2  As orientacBes aqui presentes constituem requisitos obrigatorios minimos a serem
atendidos na elaboracao dos referidos FRI, FRR e FCM.

1.3 O FRI, FRR e FCM deverao conter:
a) Receita Operacional Bruta;
b) Impostos Indiretos;
c¢) Receita Operacional Liquida;
d) Inadimpléncia;
e) Receita Liquida Apds Inadimpléncia;
f) Custos de Operagao e Manutencao;
g) Despesas Comerciais e Administrativas;

h) LAJIDA,;
i) Amortizacao e depreciagao;
) LAIR;

k) Impostos Diretos;

1) Lucro Liquido;

m) Variacao do Capital de Giro;

n) Investimentos;

o) Outras obrigagdes, incuindo as previstas na clausula 22 do Contrato;
p) Fluxo de Caixa Operacional.

1.4  Os fluxos de caixa, seja o FRI, o FRR ou o FCM, deverao ser elaborados em termos reais,
com data-base correspondente a data de realizacdo do leildo de desestatizacao da CORSAN. Os
dados com datas posteriores deverdo ser corrigidos monetariamente pelo indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, ou, em caso de extingdo do IPCA, por indice que o substitua, salvo quando outro
indice for expressamente indicado neste Anexo.

1.4.1 Caso algum indice ou fonte oficial mencionado neste Anexo deixe de existir, devera ser
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substituido pelo indice ou fonte equivalente que venha a substitui-los.

2.

2.1.

Diretrizes para elaboracao e utilizagdo do Fluxo Regulatério Inicial

O FRI devera ser consolidado para todos os Municipios operados pela CORSAN, de modo

a refletir o Equilibrio Economico-Financeiro do Sistema Corsan, para o periodo compreendido
entre a data de realizacdao do leildo de desestatizacdo da CORSAN (“Data-Base”) e o maior
prazo de vigéncia dos Contratos de Concessdo do Sistema Corsan ("Data Final”), e devera ser
elaborado com base nas seguintes premissas:

2.2.

a) Receitas diretas estimadas com base em:

i. Parametros fisicos constantes dos estudos que integraram os documentos do
Edital de Leildo n° 001/2022 (consumo faturado de agua e consumo faturado
de esgoto).

ii. Estruturas Tarifarias e precos vigentes na Data-Base; e

iii. Numero de clientes cadastrados nas categorias sociais na Data-Base.

b) Projecdes de custos e despesas operacionais, ja considerando os ganhos de
produtividade conforme valores referenciais constantes no Relatorio de Avaliacdo
Econdmico-Financeira que instruiu o Edital de Leildo n® 001/2022, corrigidos para a Data-
Base (“Relatério de consolidagéo das premissas em suporte as avaliagdes econOmico-
financeiras da companhia riograndense de saneamento — Corsan”, datado de 10 de
dezembro de 2022).

¢) Prazos contratuais vigentes na Data-Base;

d) Infraestruturas necessarias para a prestacao dos Servicos no Sistema Corsan na data de
realizacao do realizacdo do leildo de desestatizacao da CORSAN;

e) Projecao de investimentos necessarios ao atingimento das metas de universalizagdo dos
Servigos no prazo estabelecido pela Lei 11.445/2007;

f) Amortizacao integral dos ativos até a Data Final;

g) Todos os impostos e taxas incidentes sobre a CORSAN;

h) Todos os pagamentos e obrigacdes previstos no Contrato como de responsabilidade da
CORSAN entre a Data-Base e a Data Final;

i) Taxa interna de retorno (“TIR Regulatoria”) real, anual, apos os impostos, de 8,23% (“TIR
Regulatéria”);

Para se atingir a TIR Regulatoéria poderdo ser modulados na elaboracdo do FRI

parametros como o cronograma de investimentos e os custos de prestacao dos Servigos.

3. Diretrizes para elaboracao e utilizagdo do Fluxo Regulatério de Referéncia

3.1.

O Fluxo Regulatério de Referéncia sera elaborado utilizando-se as mesmas premissas

previstas no item 2 acima, exceto com relacao ao seguinte:
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(i) no que se refere aos investimentos necessarios ao atingimento das metas de universalizagao
dos Servicos, deverao ser consideradas as metas de cobertura dos Servicos previstas nos
Contratos dos Municipios do Sistema Corsan no momento em que elaborado o FRR; e

(i) sera adotado um parametro comum de vigéncia contratual para todos os Municipios,
projetando o encerramento dos contratos no maior prazo de vigéncia dentre os Contratos de
Concessao do Sistema Corsan;

(iii) o FRR devera ter valor presente liquido (VPL) nulo, quando descontado o fluxo de caixa livre
pela TIR Regulatoria.

3.2 Apds a consolidagdo, o FRR sera fixado e servirda como referéncia para calculo dos
processos de recomposi¢ao do Equilibrio Econdmico-Financeiro futuros. O FRR sofrera apenas
alteracdes decorrentes de processos de Reequilibrio Economico-Financeiro.

3.3 Os processos de recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-financeiro futuros utilizardo o
FRR, substituindo ou adicionando nele apenas os parametros afetados pelo evento que ensejou
o desequilibrio, e projetando os impactos das medidas de reequilibrio que serdao adotadas, de
forma que o VPL do fluxo de caixa livre volte a ser nulo quando descontado a TIR Regulatéria.

3.4 A metodologia de recomposicao prevista no item 3.3 acima ndo sera utilizada quando o
desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos ndo previstos no FRR,
hipotese em que o reequilibrio sera promovido por meio do Fluxo de Caixa Marginal.

4. Diretrizes para elaboracao e utilizacdo do FCM

4.1. Quando o desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos nao
previstos no FRR, o processo de recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro sera
realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do FCM projetado em razao do
evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento
que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicao do
Equilibrio Econdmico-Financeiro, mediante a aplicacao da seguinte formula:

FCM,
— =
£ 1+r)

Na qual:

FCM,: fluxo de caixa livre no ano “t", considerando a soma entre; (i) fluxo
marginal resultante do evento que deu origem a recomposicao e (ii) fluxo
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marginal necessario para a recomposicdo do Equilibrio Econémico-
Financeiro;

n: Ano final do FCM;
r: Taxa de desconto do FCM.

4.2. Ataxade desconto do FCM sera a taxa real anual composta pela média diaria dos ultimos
12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+ ex-ante a
deducdo do imposto sobre a renda, com vencimento mais proximo do termo contratual, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada no inicio de cada ano contratual, somado pelo spread ou sobretaxa equivalente a 5
% a.a.

4.3. OFCM deve serelaborado em termos de moeda constante, considerando periodos anuais,
entre a Data-Base e a Data Final.

4.4. Aspremissas utilizadas para avaliagdo do FCM deverao ser elaboradas pela Concessionaria
com memoria de calculo clara, transparente e com fonte de dados devidamente referenciadas.

4.5. As bases de dados para calculo do FCM deverao tomar como referéncia as seguintes
fontes de informacao, nessa ordem de prioridade:
(i) Dados oficiais publicos de instituicdes amplamente reconhecidas;
(i) Dados utilizados no Fluxo Referencial;
(iii) Outras fontes, estimativas e referéncias de mercado, desde que respeitadas as
melhores praticas;
(iv) Dados historicos da propria Concessionaria;

4.6. As fontes para proje¢des macroecondmicas devem ser obrigatoriamente as seguintes:

(i) Projecdes: Banco Central do Brasil;

(i) Historico: IBGE e Tesouro Nacional;

(iii) Somente devem ser utilizadas fontes alternativas de projecao ou histérico quando
as acima listadas nao apresentarem os dados em questdo. Nestes casos, devem ser
utilizadas outras referéncias baseadas em dados oficiais publicos de instituicbes
amplamente reconhecidas.



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

ANEXO VI - AREA DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

A delegacdo dos Servicos pelo Municipio a CORSAN abrange a area urbana e areas continuas a
zona urbana, conforme definidas no Plano Diretor do Municipio vigente na data de assinatura

deste instrumento.



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CORSdAN
ANEXO VII - OBRIGAGOES ADICIONAIS

1. Sem prejuizo da prestagdo dos servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario e
de outras obrigacdes assumidas apds a assinatura do contrato de compra e venda de acdes, a
CORSAN compromete-se a cumprir a seguinte obrigagao:

1.1. A CORSAN realizard o pagamento ao Municipio no valor de R$ 5.846.000,00 (cinco
milhdes oitocentos e quarenta e seis reais), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
assinatura deste Contrato, a titulo de exploracdo dos servicos pelo periodo da extensdo do
Contrato conforme estipulado na Clausula 5.

1.1.1. No caso de novas ligacGes, disponibilizadas dentro da area de prestacdo de
servicos do Municipio, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, a contar da celebracdo
deste Instrumento, o Municipio fara jus ao recebimento de pagamento adicional por
parte da CORSAN, além do valor previsto na Clausula 1.1. deste Anexo VI.

1.1.2. O pagamento adicional sera proporcional a quantidade de economias ativas
assumidas pela CORSAN neste periodo, considerando 0os mesmos parametros
negociados anteriormente, e devendo ocorrer até os dias 1°/06/2026, 1°/06/2027 e
1°/06/2028, quando finda o prazo estabelecido na clausula anterior.

1.2. Para atingimento dos indices de cobertura de abastecimento de agua, previstos na
cldusula 6.2.1.1, a Corsan iniciara a expansao das redes de agua pelos bairros Romana, Boa
Vista, Morada do Serrano e Por do Sol.

1.3. A CORSAN pagara ao Municipio o valor de R$ 1.150.000,00 (um milhdo cento e cinquenta
mil reais), no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura deste instrumento, visando o
atendimento ao interesse publico, que serdo revertidos em beneficios para a populagao, tais
como, mas sem se limitar, o desenvolvimento de acbes para melhoria de condigbes
urbanisticas e da fiscalizagcdo dos servicos e a implementacdo de programas socioambientais
no Municipio.
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